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AUTORUZRAUDZĪBAS 

LĪGUMS Nr._____ 

 

 

<vieta>,                                                           20__.gada ___.______________ 

 

 

_______________________________, reģistrācijas Nr.__________________, juridiskā adrese: 
________________________ iela _____, Rīga, LV _______, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas 
tās ______________________________________, turpmāk saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un 

  

_____________________________, reģistrācijas nr./personas kods ___________________, 
__________________________ ielā ___, _______________ LV–________, <kuras vārdā saskaņā ar 
statūtiem rīkojas __________________________________________>, turpmāk saukts Izpildītājs, no 
otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī puses vai puse, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – 
Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt objekta, 
___________________________________________________, turpmāk tekstā “Objekts”, 
būvniecības autoruzraudzību. Kā autoruzraugs Objekta būvniecības autoruzraudzībai tiek iecelts 
_______________________ (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs). 

1.2. Izpildītājs uzrauga Objekta būvniecības atbilstību saskaņotam tehniskajam projektam, nepieļaujot 
būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta, kā arī nepieļaujot saistošo 
normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. 

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

 

2.1. Kopējā līgumcena, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par šajā līgumā noteikto darbu veikšanu, 
ir________________ LVL (summa vārdiem), tai skaitā PVN ____ % _____ LVL (izdalīts atsevišķi, 
vārdiem); 

2.2. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas un atbilstoša Izpildītāja rēķina 
saņemšanas samaksā Izpildītājam avansu _______% apmērā no 2.1. punktā noteiktās kopējās 
līgumcenas, kas sastāda __________________ LVL (vārdiem), tajā skaitā PVN ___ % LVL 
(vārdiem); 

2.3. Atlikušo maksājumu _______ % apmērā no 2.1. punktā noteiktās kopējās līgumcenas Pasūtītājs 
samaksā Izpildītājam pēc līgumā noteikto darbu pilnīgas izpildes, maksājumu veicot 15 
(piecpadsmit) dienu laikā no galīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina 
no Izpildītāja saņemšanas. 

2.4. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, 
attiecīgi tiek pagarināts autoruzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus 
samaksu Izpildītājam. 

2.5. Ja līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses 
sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darbu apjomu 
proporcionāli uz šī līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 15 
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(piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā 
Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar pušu parakstīto aktu. 

 

3. Pušu pienākumi un tiesības 

 

3.1. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības: 

3.1.1. Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam tehniskajam projektam, 
25.06.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr.342 par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 
„Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”, citiem Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem 
būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs 
par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir 
nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

3.1.2. Izpildītājam ir pienākums apsekot Objektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma 
rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā; 

3.1.3. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, 
tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam projektam un 
nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu 
iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem; 

3.1.4. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes 
dokumentācija; 

3.1.5. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas 
atkāpes no tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības; 

3.1.6. Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no tehniskā projekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. 
Attiecībā uz atkāpēm no tehniskā projekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs 
autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi; 

3.1.7. Pabeidzot Objekta būvniecību, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto 
būvdarbu atbilstību tehniskajam projektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām; 

3.1.8. Izpildītājam ir pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja 
rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas; 

3.1.9. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas tehniskajā projektā, ja šādu 
izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā kļūdu vai neatbilstību tehniskajā projektā, vai kādu citu 
būvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību; 

3.1.10. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā; 

3.1.11. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos. 

 

3.2. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības:   

3.2.1. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā 
kārtībā; 

3.2.2. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo līguma izpildei nepieciešamo 
informāciju un dokumentāciju. 

 

4. Līguma izpildes termiņš 

 

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Objekta būvniecības 
pabeigšanai <un nodošanai ekspluatācijā>. 

4.2. Būvuzraudzību Izpildītājs uzsāk _________________ (datums). Paredzamais Objekta būvniecības 
pabeigšanas termiņš ir __________________ (datums).  

 


