<vieta>, 20__.gada__ .

Liguma projekts
AUTORUZRAUDZIBAS
LIGUMS Nr.

, registracijas Nr. , juridiska adrese:
iela , Riga, LV , kuras varda saskana ar statltiem rikojas

, turpmak saukta Pasdtitajs, no vienas puses, un

, registracijas nr./personas kods ,
iela , LV- , <kuras varda saskana ar

statitiem rikojas >, turpmak saukts Izpilditajs, no
otras puses, abi kopa un katrs atseviski saukti arT puses vai puse, noslédz $adu ligumu (turpmak teksta —
Ligums):

1.1.

1.2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

1. Liguma priekSmets

Ar o) Pasutitajs uzdod un IzpildTtajs apnemas veikt objekta,
, turpmak  teksta “Objekts”,
bdvniecibas autoruzraudzibu. Ka autoruzraugs Objekta blvniecibas autoruzraudzibai tiek iecelts
(vards, uzvards, sertifikata numurs).

Izpilditajs uzrauga Objekta bivniecibas atbilstibu saskanotam tehniskajam projektam, nepielaujot
bdvniecibas dalibnieku patvaligas atkdpes no tehniska projekta, k& arm nepielaujot saistoSo
normativo aktu un standartu parkapumus bivdarbu gaita.

2. Liguma summa un norékinu kartiba

Kopé&ja ligumcena, kuru Pasutitajs samaksa Izpilditajam par Saja liguma noteikto darbu veik3anu,
ir LVL (summa vardiem), tai skaita PVN % LVL (izdalits atseviski,
vardiem),

Pasatitajs 15 (piecpadsmit) dienu laika no liguma parakstiSanas un atbilstoSa Izpilditaja rékina
sanem$anas samaksa lzpilditajam avansu % apméra no 2.1. punkta noteiktas kopéjas
lgumcenas, kas sastada LVL (vardiem), taja skaitda PVN ___ % LVL
(vardiem);

Atlikuso maksajumu % apmeéra no 2.1. punkta noteiktas kopéjas ligumcenas Pasutitajs
samaksa Izpilditajam péc Iliguma noteikto darbu pilnigas izpildes, maksajumu veicot 15
(piecpadsmit) dienu laika no galiga pienem3anas-nodo3anas akta parakstiS8anas un atbilstoSa rékina
no Izpilditaja sanemsanas.

Gadijuma, ja bivniecibas darbu kopégjais ilgums no Izpilditaja neatkarigu iemeslu d€| tiek pagarinats,
attiecigi tiek pagarinats autoruzraudzibas darbu izpildes termins, par to neparedzot papildus
samaksu Izpilditajam.

Ja liguma noteikto darbu izpilde tiek partraukta no Izpilditaja neatkarigu iemeslu dé|, tad Puses
sastada aktu par faktiski izpilditajiem darbiem, fiksgjot taja Izpilditdja izpildito darbu apjomu
proporcionali uz 81 liguma partraukSanas bridi izpildito Objekta bavdarbu apjomam. Pasutitajs 15



(piecpadsmit) dienu laikd no akta parakstiS8anas un atbilstoSa rékina sanems$anas samaksa
Izpilditajam par faktiski veiktajiem darbiem saskana ar pusu parakstito aktu.

3. Pusu pienakumi un tiesibas

3.1. IZPILDITAJA pienakumi un tiesibas:

3.1.1.

3.1.10.
3.1.11.

Izpilditajs apnemas veikt autoruzraudzibu atbilstoSi saskanotajam tehniskajam projektam,
25.06.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr.342 par Latvijas blvnormativu LBN 304-03
.Blvdarbu autoruzraudzibas noteikumi”, citiem Latvijas bdvnormativiem, Visparigajiem
bavnoteikumiem un citiem blvniecibu reguléjo$ajiem normativajiem aktiem. Izpilditajs ir atbildigs
par to, lai visa liguma izpildes laikd tam bdtu spéka esosSas licences un sertifikati, ja tadi ir
nepiecieSami autoruzraudzibas veik$anai saskana ar normativajiem aktiem;

Izpilditajam ir pienakums apsekot Objektu atbilstoSi autoruzraudzibas planam un apsekojuma
rezultatus ierakstit autoruzraudzibas zurnal;

Izpilditajam ir pienakums bivdarbu gaitd savlaicigi parbaudit Objekta buveé lietoto konstrukciju,
tehnologisko un citu iekartu, bavizstradajumu un materialu atbilstibu tehniskajam projektam un
nepielaut neatbilstoSu konstrukciju, tehnologisko un citu iekartu, blvizstradajumu un materialu

Izpilditajam ir piendkums parbaudit, vai ir atbilstoSa buvprojekta un bidvdarbu izpildes
dokumentacija;

Izpilditajam ir piendkums nekavéjoties rakstiski informét Pasititaju, ja tiek konstatétas patvaligas
atkapes no tehniska projekta vai ja netiek ievérotas Latvijas blGvnormativu prasibas;

Izpilditajam ir pienakums visas atkapes no tehniska projekta fiksét autoruzraudzibas zurnala.
Attieciba uz atkapem no tehniska projekta, kuras ir saskanotas ar Izpilditaju, Izpilditajs
autoruzraudzibas Zurnala izdara saskanojuma atzimi;

Pabeidzot Objekta bivniecibu, Izpilditajs autoruzraudzibas Zurnala izdara atzimi par izpildito
bdvdarbu atbilstibu tehniskajam projektam un ar Izpilditaju saskanotajam izmainam;

Izpilditajam ir pienakums ierasties Objektd ne vélak ka ndkamaja darba diena péc Pasititaja
rakstiska vai mutiska pieprasijuma sanemsanas;

Izpilditajam ir pienakums bez papildus atlidzibas izdarit izmainas tehniskaja projekta, ja $adu
izmainu nepiecieSamiba rodas sakara k|udu vai neatbilstibu tehniskaja projekta, vai kadu citu
blvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidibu;

Izpilditajam ir pienakums piedalities komisijas darba, pienemot Objektu ekspluatacija;

Izpildttajam ir citas tiestbas un pienakumi, kuri ir noteikti speka esodajos normativajos aktos.

3.2. PASUTITAJA pienakumi un tiesibas:

3.2.1.

3.2.2.

Pasatitajam ir pienakums norékinaties ar |zpilditaju par padaritajiem darbiem Liguma noteiktaja
kartiba;

Pasatitajam ir pienakums sniegt Izpilditajam Pasatitaja riciba esoSo liguma izpildei nepiecieSamo
informaciju un dokumentaciju.

4. Liguma izpildes termins

4.1. Ligums stajas spéka ar td abpuséjas parakstiSanas bridi un ir spékad ldz Objekta bdvniecibas
pabeigSanai <un nodoSanai ekspluatacija>.

4.2. Bavuzraudzibu |Izpilditajs uzsak (datums). Paredzamais Objekta bivniecibas
pabeigSanas termins ir (datums).




