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IEPIRKUMA LĪGUMS. BŪVDARBI LP-1 

 
<Pasūtītāja nosaukums>, reă.Nr.<reăistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās 
personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz 
dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - 
Pasūtītājs), no vienas puses,  
 
un 
 
<Izpildītāja nosaukums>1, reă.Nr.<reăistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās 
personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz 
dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - 
Izpildītājs), no otras puses, 
 
 
pamatojoties uz Pasūtītāja [rīkotā]/[rīkotās] <iepirkuma procedūras veids> „<Iepirkuma 
procedūras nosaukums>” (identifikācijas Nr.<identifikācijas numurs>) rezultātiem un 
Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – 
Līgums):  
 
 

3. Līgumā lietotie termini 
 

1.1. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota 
uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, 
būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir 
tiesīgs iepazīties ar BūvuzĦēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt 
skaidrojumus par to BūvuzĦēmējam, saĦemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt 
būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības. 

1.2. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts 
atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju 
attiecībās ar Pasūtītāju. 

1.3. Būvobjekts – visi Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem 
piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām. 

1.4. Būvprojekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un 
teksta materiālu kopums. 

1.5. Tāme – Līgumam pievienotais Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēėins atbilstoši 
Būvprojektam un Piedāvājumam. 

 

2. Līguma priekšmets 
 

Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apĦemas veikt <būvobjekta raksturojums> 
(turpmāk - Būvobjekts) būvdarbus atbilstoši Tehniskās specifikācijas un citām Līguma 
prasībām, Būvprojektam, Piedāvājumam, Laika grafikam un Latvijas Republikas 
būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – 
Būvdarbi).   

 

3. Būvdarbu veikšana 
 

                                           
1 Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.  
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3.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu. Izpildītājs Būvdarbus 
pilnībā veic un nodod Būvobjektu Pasūtītājam līdz 2012.gada 1.jūlijam. 

3.2. Izpildītājs Būvdarbus veic Laika grafikā noteiktajos termiĦos. 
3.3. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaĦā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus. 
3.4. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma pirms Būvdarbu uzsākšanas veic darbības 

būvatĜaujas saĦemšanai. 
3.5. Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no būvatĜaujas saĦemšanas dienas (ja Puses 

nav vienojušās par citu termiĦu) nodod un Izpildītājs pārĦem Būvdarbu veikšanas vietu: 
<vietas nosaukums vai adrese>. 

3.6. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai. 
3.7. Izpildītājs veic Būvdarbus saskaĦā ar Būvprojektu. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no 

Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir 
pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēėina 
izdarīt grozījumus Būvprojektā. 

3.8. Izpildītājs Būvdarbos izmanto Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citām 
Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. 
Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš saskaĦo ar Pasūtītāju. Izpildītājs 
ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas. 

3.9. Izpildītājs Būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzĦēmējus un 
speciālistus. Ja tādu iemeslu dēĜ, kas atrodas ārpus Izpildītāja ietekmes, rodas 
nepieciešamība aizstāt Piedāvājumā norādīto apakšuzĦēmēju vai speciālistu, Izpildītājs 
nekavējoties nodrošina citu apakšuzĦēmēju vai speciālistu ar līdzvērtīgu vai augstāku 
kvalifikāciju. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzĦēmēja vai speciālista darbība 
vai veikto Būvniecības darbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir 
tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku 
pieprasījumu attiecīgā apakšuzĦēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu 
vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties, 
bet ne vēlāk kā <dienu skaits> dienu laikā šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. 
Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā 
norādīto apakšuzĦēmēju vai speciālistu aizstāšanu. 

3.10. Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas 
sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 

3.11. Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā rīko sanāksmes. Sanāksmēs Pasūtītāju 
pārstāv Būvuzraugs, Izpildītāju pārstāv atbildīgais projektētājs (Būvprojekta izstrādes 
laikā) vai Būvdarbu vadītājs (Būvdarbu veikšanas laikā). Sanāksmē piedalās arī citas 
personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas. 

3.12. Izpildītājs reizi mēnesī līdz 10. datumam iesniedz Pasūtītājam pārskatu un nodošanas-
pieĦemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem (turpmāk – 
Būvdarbu nodošanas-pieĦemšanas akts). Pasūtītājs 5 darbdienu laikā no Būvdarbu 
nodošanas-pieĦemšanas akta saĦemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta 
Izpildītājam motivētu atteikumu pieĦemt Būvdarbus. Būvdarbu nodošanas-
pieĦemšanas akts ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaĦā ar Līgumu, taču 
tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieĦemtos Būvdarbus, 
veicot Būvobjekta pieĦemšanu. 

3.13. Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šėēršĜi vai apstākĜi, kurus 
tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzĦēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viĦam ir 
tiesības, iepriekš saskaĦojot ar Pasūtītāju minēto šėēršĜu likvidēšanas metodi un 
izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saĦemt Būvdarbu izpildes termiĦa 
pagarinājumu, kas atbilst radušos šėēršĜu vai apstākĜu darbības ilgumam. 

3.14. Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pieĦemšanai ekspluatācijā, 
Izpildītājs par to rakstiski paziĦo Pasūtītājam. Pasūtītājs 14 darbdienu laikā veic 
Būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē 
Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos 
tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai 
konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēėina Pasūtītāja noteiktajā termiĦā novērš 
Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās 
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pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvobjekta pieĦemšana 
ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja saskaĦā ar 
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpieĦem ekspluatācijā).  

3.15. Pirms Būvobjekta pieĦemšanas ekspluatācijā vai Būvdarbu pieĦemšanas (ja saskaĦā 
ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts nav jāpieĦem 
ekspluatācijā) Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju. 

3.16. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinumu par Būvobjekta gatavību 
pieĦemšanai ekspluatācijā saĦemšanai. 

3.17. Ja Būvobjekta pieĦemšanas ekspluatācijā valsts komisija konstatē Izpildītāja veikto 
Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos 
noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēėina Pasūtītāja 
noteiktajā termiĦā novērš Būvobjekta pieĦemšanas ekspluatācijā valsts komisijas 
konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būves pieĦemšana ekspluatācijā. 
Būvobjekta pieĦemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieĦemšanu ekspluatācijā. 

3.18. Pēc Būvobjekta pieĦemšanas ekspluatācijā (ja saskaĦā ar Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpieĦem ekspluatācijā) Pasūtītājs pieĦem 
Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvobjekta nodošanas - 
pieĦemšanas aktu.  

3.19. Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas-pieĦemšanas akta parakstīšanas atbrīvo 
Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus. 

3.20. Akta par Būvobjekta pieĦemšanu ekspluatācijā, kā arī Būvobjekta pieĦemšana 
neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc 
Būvobjekta pieĦemšanas. 

 

4. Līguma summa un norēėinu kārtība 
 
4.1. Līguma summa ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN <procentu likme>% 

ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). Līguma kopējā summa ar PVN ir 
<summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). 

4.2. Līguma kopējā summa atbilst Tāmei un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā 
noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.   

4.3. Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa tiek koriăēta 
atbilstoši Būvdarbiem piemērojamo nodokĜu izmaiĦām. 

4.4. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto 
bankas kontu, šādā kārtībā: 
4.4.1. Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma izpildes garantijas 

saĦemšanas; 
4.4.2. avansa maksājumu 20% no līguma kopējās summas, tas ir <summa ar 

cipariem> (<summa ar vārdiem>) - <darbdienu skaits> darbdienu laikā no 
atbilstoša avansa pieprasījuma (rēėina) saĦemšanas dienas; 

4.4.3. ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 
<darbdienu skaits> darbdienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma 
(rēėina) saĦemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja 
parakstītajiem Būvdarbu nodošanas-pieĦemšanas aktiem. 

4.4.4. Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieĦemto Būvdarbu 
vērtībai, ieturot 20% no ikmēneša maksājumiem. 

 
 

5. Līguma izpildes un avansa garantija 
 
5.1. 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 

Līguma izpildes garantiju avansa maksājuma apmērā, bet ne mazāk kā 20% apmērā 
no Līguma kopējās summas. Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai 
citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reăistrēta banka, 
kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi 
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pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā2, un tam ir jāatbilst Līguma 
izpildes garantijas veidnei (6. pielikums). 

5.2. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā līdz Būvobjekta 
nodošanas–pieĦemšanas akta parakstīšanai. 

5.3. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai saĦemtu neatmaksāto vai 
nedzēsto avansu, ieturētu līgumsodu, saĦemtu zaudējumu atlīdzību vai citas 
Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas. 

 
 

6. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība 
 
6.1. Izpildītājs:  

6.1.1. ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas 
būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, 
tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības; 

6.1.2. ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, 
izĦemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēĜ; 

6.1.3. līdz Būvobjekta nodošanas-pieĦemšanas akta parakstīšanai uzĦemas visus ar 
Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus; 

6.1.4. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības; 
6.1.5. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.  

6.2. Pasūtītājs: 
6.2.1. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā; 
6.2.2. savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieĦemšanu vai sniedz motivētu 

atteikumu pieĦemt Būvdarbus; 
6.2.3. nozīmē Būvuzraugu; 
6.2.4. sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo 

Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus; 
6.2.5. nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekĜūt 

Būvobjektam Līguma izpildei. 
6.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot 

speciālistus, kā arī Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai. 
6.4. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas 

varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi. 
 
 

5. Līgumsods 
 
7.1. Ja Izpildītāja nenodod Būvobjektu Līgumā noteiktajā termiĦā, Pasūtītājs var prasīt no 

Izpildītāja līgumsodu, 0,1 % apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto 
dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.  

7.2. Ja Izpildītājs neveic Pasūtītājam tam pamatojoties uz Līgumu pienākošos naudas 
summu samaksu Līgumā noteiktajos termiĦos, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja 
līgumsodu 0,1 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne 
vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas. 

7.3. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiĦā, Izpildītājs var 
prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1 % apmērā no nesamaksātās summas par katru 
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.  

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes. 
7.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma Līguma 11.2.1.-11.2.3.punktā minēto 

iemeslu dēĜ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 15% apmērā no Līguma 
kopējās summas. 

 
 

                                           
2 Banku, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu 
Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt: 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba. 
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8. Garantija 
 
8.1. Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Būvprojektam un Tehnisko specifikāciju un 

citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo 
tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam 
nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta neatbilstības 
Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas Republikas 
būvnormatīvus un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām dēĜ.  

8.2. Būvobjekta garantijas termiĦš ir 36 mēneši no Būvobjekta pieĦemšanas. 
8.3. Izpildītājs apĦemas Pasūtītājam pieĦemamā termiĦā uz sava rēėina novērst bojājumus 

un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek 
konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija. 

8.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to 
paziĦo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par 
konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiĦš nedrīkst 
būt mazāks par 5 dienām, izĦemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs 
gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās 
nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. 
Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu 
sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem 
bojājumiem vai citiem trūkumiem 

8.5. 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz 
Pasūtītājam garantijas termiĦa nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no 
Līguma summas ar pievienotās vērtības nodokli, bankas galvojuma formā, saskaĦā ar 
ko izdevusi Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā licencēta banka. Garantijas 
termiĦa nodrošinājumiem jābūt spēkā līdz garantijas saistību izpildei, t.i. 36 (trīsdesmit 
seši) kalendārie mēneši, skaitot no nākamā mēneša pēc Būvobjekta nodošanas 
ekspluatācijā, kā arī tam ir jāatbilst Līguma izpildes garantijas veidnei (7. pielikums). 
Nodrošinājums tiek atgriezts UzĦēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc garantijas 
termiĦa beigām. 

 

9. Nepārvarama vara 
 
9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daĜēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde 

ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav 
varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekĜiem. 

9.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt 
un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas 
neatkarīgi apstākĜi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis 
iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākĜus nav 
spējusi paredzēt, un ja šos apstākĜus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un 
godīgiem paĦēmieniem. 

 
10. Līguma darbības termiĦš 

 
Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto 
saistību pilnīgai izpildei. 

 
 

11. Līguma grozīšana un izbeigšana 
 
11.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji 

vienojoties. 
11.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līgumu, par to rakstveidā paziĦojot Izpildītājam: 

11.2.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiĦā nav uzsācis Būvdarbu izpildi; 
11.2.2. neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiĦos vai nepilda citas Līgumā 

noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 15 dienu laikā no attiecīga 
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Pasūtītāja paziĦojuma saĦemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā 
noteikto saistību neizpildi; 

11.2.3. neievēro Būvprojektu vai Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas 
Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu 
prasības; 

11.2.4. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.  
11.3. Izpildītājs 10 dienu laikā no Pasūtītāja paziĦojuma par vienpusēju atkāpšanos no 

Līguma saĦemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēsto avansu saĦemto summu, 
kā arī līgumsodu saskaĦā ar Līguma noteikumiem. 

11.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā 
datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu 
atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem 
saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta 
nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu. 

11.5. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski 
veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieĦem Būvdarbus tādā apjomā, kādā 
tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieĦemt un tie ir turpmāk izmantojami. 
Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt 
aktā konstatētajam. 

11.6. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 15 dienām vai apgrūtina vai liedz 
Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no 
Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 30 dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziĦojuma 
saĦemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šėēršĜus Izpildītāja 
Līgumā noteikto saistību izpildei. 

 
 

12. Piemērojamās tiesības un Strīdu risināšanas kārtība 
 
12.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaĦā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas 
normatīvie tiesību akti. 

12.2. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceĜā vai tiesā Latvijas Republikas 
normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

12.3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceĜā. Puses rakstiski 
informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda 
risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu. 

12.4. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 15 dienu laikā 
no tā saĦemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 30 dienu laikā no 
strīda risinājuma priekšlikuma saĦemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšėiršanai 
tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

 
13. Citi noteikumi 

 
13.1. Līgumā noteiktās tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieĜaujama tikai 

ar otrs Puses piekrišanu. 
13.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu 

spēkā esamību. 
13.3. Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiĦu. 
13.4. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās 

aizsardzības līdzekĜus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās 
aizsardzības līdzekĜa izmantošanas turpmāk. 

13.5. Līgums sastādīts un parakstīts divos oriăinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar 
vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs 
– pie Izpildītāja. 

13.6. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatĦemama sastāvdaĜa: 
1.pielikums: <Iepirkuma procedūras veids> nolikums; 
2.pielikums: Tehniskā specifikācija; 
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3.pielikums: Būvprojekts; 
4.pielikums: Piedāvājums; 
5.pielikums: Laika grafiks; 
6.pielikums: Līguma izpildes garantijas veidne; 
7.pielikums: Garantijas termiĦa nodrošinājuma veidne. 
 
 

14. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

Izpildītājs: Pasūtītājs: 
<Izpildītāja nosaukums un rekvizīti 
maksājumu veikšanai> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 
uzvārds> 

<Pasūtītāja nosaukums un rekvizīti 
maksājumu veikšanai> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds 
un uzvārds> 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 
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Iepirkuma līgums. Būvdarbi: 
Līguma izpildes garantijas veidne; 6.pielikums 

 

 

 

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA 
 

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Mēs, <Bankas nosaukums, reăistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apĦemamies 5 
dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 
 
<Izpildītāja nosaukums> 
<reăistrācijas numurs> 
<adrese> 
(turpmāk – Izpildītājs)  
 
nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” 
(Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav 
izpildījis, 
 
saĦemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 
jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL 
(<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēėinu kontu. 
 
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saĦemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas 
beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>3. 
 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 
pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā 
pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 
 
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand 
Guaranties”, ICC Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi 
strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas 
tiesā saskaĦā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 
 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Bankas zīmoga nospiedums> 

 
 

                                           
3 15 dienas pēc Būvobjekta nodošanas datuma. 
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Iepirkuma līgums. Būvdarbi: 
Garantijas termiĦa nodrošinājuma veidne; 7.pielikums 

 
 

 

GARANTIJAS TERMIĥA NODROŠINĀJUMS 
 

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

Mēs, <Bankas nosaukums, reăistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apĦemamies 5 
dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 
 
<UzĦēmēja nosaukums> 
<reăistrācijas numurs> 
<adrese> 
(turpmāk – UzĦēmējs) 
 
a. nav novērsis Defektus, par kuriem viĦš ir atbildīgs saskaĦā ar <gads>.gada 
<datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; 
turpmāk – Līgums), un 
b. šo Defektu apraksts 
 
saĦemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 
jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL 
(<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēėinu kontu. 
 
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saĦemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas 
beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>4. 
 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 
pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā 
pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 
 
Ja UzĦēmējs nav pagarinājis šo garantiju, mēs apĦemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja 
rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts mums ne agrāk kā 28 dienas pirms Garantijas beigu 
datuma un kurā minēts, ka Ieturējuma garantija nav pagarināta, izmaksāt Pasūtītājam 
Garantijas summu. 
 
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand 
Guaranties”, ICC Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi 
strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas 
tiesā saskaĦā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Bankas zīmoga nospiedums> 
 

                                           
4
 Datums 70 dienas pēc Garantijas perioda paredzamā beigu datuma 


