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TEHNSIKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

1.1. Pamatinformācija (esošās situācijas apraksts) 

Lai turpinātu ūdenssaimniecības attīstību Latvijā un nodrošinātu tās pilnīgu atbilstību Eiropas Savienības 

(turpmāk – ES) direktīvu un Latvijas vides normatīvo aktu prasībām, Vides ministrija nodrošina nacionālo 

programmu projektu izstrādi prioritāro pasākumu līdzfinansēšanai no ES fondiem. Tehniskā projekta 

izstrādes izmaksas tiek līdzfinansētas no ES Kohēzijas fonda projekta Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/043 

„Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās, Skrunda” (turpmāk – Projekta) 

līdzekļiem. Projekta īstenošanai ir veikta tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) aktualizācija un 

saņemts Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas (ŪBK) akcepts (skatīt 

Nolikuma B pielikumā). 

1.2. Pakalpojuma mērķi un sagaidāmie rezultāti 

Vispārējie mērķi 

Lai pilnībā izpildītu ES un LR normatīvu prasības ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā, var identificēt 

sekojošus vispārējos Skrundas ūdenssaimniecības attīstības mērķus: 

• esošās ūdensapgādes sistēmas paplašināšanu un atjaunošanu, lai nodrošinātu pilsētas iedzīvotāju 

ūdensapgādi atbilstoši ES direktīvu 98/83/EC „Dzeramā ūdens kvalitātes direktīva” prasībām; 

• esošās kanalizācijas sistēmas paplašināšanu un atjaunošanu, lai nodrošinātu pilsētas notekūdens 

savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu atbilstoši ES direktīvu 91/271/EEC „Pilsētu notekūdeņu 

attīrīšanas direktīva” un 76/464/EEC „Peldūdeņu kvalitātes direktīva” prasībām; 

Specifiskie mērķi  

Izstrādāt tehnisko projektu, būvdarbiem saskaņā ar FIDIC „Sarkanās grāmatas“ līguma nosacījumiem 

(Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un 

inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs”) TEP prioritārās investīciju programmas ietvaros (papildus 

aktivitātēm). 

• Izstrādāt arī Tehniskās specifikācijas būvdarbiem saskaņā ar FIDIC „Sarkanās grāmatas“ līguma 

nosacījumiem. 

• Veikt izstrādātā tehniskā projekta autoruzraudzību. 

Plānoto būvdarbu apjoms: 

 

Prior. 
pakāpe 

Pasākums (projekta 
komponentes) 

Veicamie darbi Daudzums 

K-2 

KSS izbūve Ceļu daļas NAI 
(Liepājas ielā 45) satura 
pārsūknēšanai uz Rūpniecības 
ielas NAI 

Armētas stikla šķiedras sūkņu 
stacija ar 2 sūkņiem (Q katram 5 
l/s) 

1 kompl. 
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Prior. 
pakāpe 

Pasākums (projekta 
komponentes) 

Veicamie darbi Daudzums 

K-3 

Ksp izbūve Ceļu daļas NAI 
(Liepājas ielā 45) satura 
pārsūknēšanai uz Rūpnīcības 
ielas NAI 

PE Ø75 spiedvada izbūve, 700 m 

700 m 

K-4 

Sadzīves kanalizācijas pašteces 
tīklu paplašināšana Amatnieku 
ielā, posmā no NAI Liepājas ielā 
45 līdz Mazajai ielai 

PVC Ø200 600 m, PVC 
Ø160 pieslēgumi – 180 m 

780 m 

Ū-2 

Ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana Amatnieku ielā, 
posmā no Ganību ielas līdz 
Mazajai ielai 

PE Ø110 590 m, PE Ø32, Ø63 
pieslēgumi – 180 m 770 m 

Ū-3 
Ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana Ganību ielā 

PE Ø110 145 m, PE Ø32 
pieslēgumi – 30 m 

175 m 

Ū-4 
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 
Ganību ielā un Bānīša ielā 

PE Ø110 430 m, PE Ø32, Ø63 
pieslēgumi – 40 m 

470 m 

Ū-5 
Ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana Kalēju ielā 

PE Ø110 410 m, PE Ø32, Ø63 
pieslēgumi – 170 m 

580 m 

K-5 
Sadzīves kanalizācijas pašteces 
tīklu rekonstrukcija Kalēju ielā 

PVC Ø200 380 m, PVC 
Ø160 pieslēgumi – 150 m 

530 m 

K-6 

KSS izbūve Kalēju un O.Kalpaka 
ielas krustojumā 

Armētas stikla šķiedras sūkņu 
stacija ar 2 sūkņiem (Q katram 5 
l/s) 

1 kompl. 

K-7 
Kanalizācijas spiedvada izbūve 
O.Kalpaka ielā 

PE Ø75 spiedvada izbūve, 195 m 195 m 

Ū-6 

Ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana O.Kalpaka ielā 
posmā no Kalēju ielas līdz Robežu 
ielai 

PE Ø110 460 m, PE Ø32, Ø63 
pieslēgumi – 140 m 600 m 

K-8 

Sadzīves kanalizācijas pašteces 
tīklu paplašināšana O.Kalpaka 
ielā, posmā no Kalēju ielas līdz 
Robežu ielai 

 

PVC Ø200 460 m, PVC 
Ø160 pieslēgumi – 140 m 

600 m 

Ū-7 

Ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana Sporta ielā, posmā 
no Rūpniecības ielas līdz Kalēju 
ielai 

PE Ø110 160 m, PE Ø32, Ø63 
pieslēgumi – 90 m 250 m 
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Prior. 
pakāpe 

Pasākums (projekta 
komponentes) 

Veicamie darbi Daudzums 

K-9 

Sadzīves kanalizācijas pašteces 
tīklu paplašināšana Sporta ielā, 
posmā no Rūpniecības ielas līdz 
Kalēju ielai 

PVC Ø200 160 m, PVC 
Ø160 pieslēgumi – 90 m 250 m 

Ū-8 

Ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana Rūpniecības ielā, 
posmā no O.Kalpaka ielas līdz 
Sporta ielai 

PE Ø110 270 m, PE Ø32, Ø63 
pieslēgumi – 70 m 340 m 

K-10 

Sadzīves kanalizācijas pašteces 
tīklu paplašināšana Rūpniecības 
ielā, posmā no O.Kalpaka ielas 
līdz Sporta ielai 

PVC Ø200 270 m, PVC 
Ø160 pieslēgumi – 70 m 340 m 

Ū-9 

Ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana Rūpniecības ielā, 
posmā no Sporta ielas līdz Parka 
ielai 

PE Ø110 260 m, PE Ø32, Ø63 
pieslēgumi – 70 m 330 m 

K-11 

Sadzīves kanalizācijas pašteces 
tīklu paplašināšana Rūpniecības 
ielā, posmā no Sporta ielas līdz 
Parka ielai 

PVC Ø200 260 m, PVC 
Ø160 pieslēgumi – 70 m 330 m 

Ū-10 

Ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana Nākotnes ielā, 
posmā no Kalēju ielas līdz 
Rūpniecības ielai 

PE Ø110 180 m, PE Ø32, Ø63 
pieslēgumi – 90 m 270 m 

K-12 

Sadzīves kanalizācijas pašteces 
tīklu paplašināšana Nākotnes ielā, 
posmā no Kalēju ielas līdz 
Rūpniecības ielai 

PVC Ø200 180 m, PVC 
Ø160 pieslēgumi – 90 m 270 m 

Ū-11 

Ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana Strādnieku ielā, 
posmā no Rūpniecības ielas līdz 
Kalēju ielai 

PE Ø110 180 m, PE Ø32, Ø63 
pieslēgumi – 80 m 260 m 

K-13 

Sadzīves kanalizācijas pašteces 
tīklu paplašināšana Strādnieku 
ielā, posmā no Rūpniecības ielas 
līdz Kalēju ielai 

PVC Ø200 180 m, PVC 
Ø160 pieslēgumi –80 m 260 m 

K-14 

Sadzīves kanalizācijas pašteces 
tīklu paplašināšana Kalēju ielā, 
posmā no Strādnieku ielas līdz 
O.Kalpaka ielai 

PVC Ø200  140 m, PVC Ø160  
pieslēgumi – 40 m 180 m 
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Prior. 
pakāpe 

Pasākums (projekta 
komponentes) 

Veicamie darbi Daudzums 

Ū-12 

Ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana Parka ielā, posmā 
no Rūpniecības ielas līdz Kalēju 
ielai 

PE Ø110  180 m, PE Ø32, Ø63 
pieslēgumi – 40 m 

220 m 

K-15 

Sadzīves kanalizācijas pašteces 
tīklu paplašināšana Parka ielā, 
posmā no Kalēju ielas līdz 
Rūpniecības ielai 

PVC Ø200  150 m, PVC Ø160  
pieslēgumi – 35 m 

185 m 

Ū-13 
Ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana Robežu ielā 

PE Ø110  530 m, PE Ø32, Ø63 
pieslēgumi – 135 m 

665 m 

K-16 
Sadzīves kanalizācijas pašteces 
tīklu paplašināšana Robežu ielā 

PVC Ø200  530 m, PVC Ø160  
pieslēgumi – 135 m 

665 m 

Ū-14 
Ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana Parka ielā 

PE Ø110  170 m, PE Ø32, Ø63 
pieslēgumi – 30 m 

200 m 

K-17 

Sadzīves kanalizācijas pašteces 
tīklu paplašināšana Parka ielā, 
posmā no Rūpniecības ielas līdz 
Robežu ielai 

PVC Ø200  200 m, PVC Ø160  
pieslēgumi – 25 m 

225 m 

Ū-15 

Ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana Strādnieku ielā 
posmā no Rūpniecības ielas līdz 
Robežu ielai 

PE Ø110  220 m, PE Ø32, Ø63 
pieslēgumi – 80 m 

300 m 

K-18 

Sadzīves kanalizācijas pašteces 
tīklu paplašināšana Strādnieku 
ielā posmā no Rūpniecības ielas 
līdz Robežu ielai 

PVC Ø200  220 m, PVC Ø160  
pieslēgumi – 80 m 

300 m 

 

Būvdarbu apjoms ir orientējošs un var tikt precizēts tehniskā projekta izstrādes gaitā. 

Ievērojot iepriekšējo praksi Latvijā ūdenssaimniecības stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrādei 
izmantot Vispārējo pakalpojumu standartus, augstākminēto stratēģisko mērķu sasniegšanai tiks izmantoti 
šādi standarti: 

Vispārējie pakalpojumu standarti – ūdensapgāde 

Rādītājs Pakalpojumu sasniedzamais (mērķa) līmenis 

Ūdensapgāde 

Apkalpes zona 100% apkalpes zona projekta teritorijas (aglomerācijas) robežās 

Pieslēguma rādītājs 100% pieslēgumu nodrošinājums aglomerācijā  

Apgādes ilgums Nepārtraukti 24 stundas diennaktī. 
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Rādītājs Pakalpojumu sasniedzamais (mērķa) līmenis 

Ūdens kvalitāte Nosaka ES Direktīva 98/83/EC Par dzeramā ūdens kvalitāti un 2003. gada 29. 
aprīļa Latvijas Republikas MK noteikumi Nr. 235 "Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība". 

Esošais spiediens Minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma 
teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie 
patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās. Minimālais hidrostatiskais 
spiediens patērētāja pievadā ēku pirmajos stāvos 0.1 MPa un papildus 0.04 MPa 
par katru nākošo stāvu. 

Plūsmas rādītājs Minimālais plūsmas rādītājs 7.2 l/min pie patērētāja.  

Apgādes stabilitāte (drošība) Stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves 
iekārtām, lai nodrošinātu to, ka patērētāji nepiedzīvo pakalpojumu sniegšanas 
pārtraukumu ilgāk par 6 stundām, kas var rasties stacijas un iekārtu iziešanas no 
ierindas vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 
5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai. 

Ugunsdzēsība Minimālā plūsma ugunsdzēsības vajadzībām ir 15 l/s vismaz 3 stundu ilgam laika 
periodam, izņemot teritorijas ar augstu riska pakāpi, kur var būt nepieciešami 
stingrāki kritēriji.  

 

Vispārējie pakalpojumu standarti – kanalizācija 

Rādītājs Pakalpojumu sasniedzamais (mērķa) līmenis 

Apkalpes zona 100% apkalpes zona visām apdzīvotajām vietām ar iedzīvotāju skaitu, kas 
pārsniedz 2000 cilvēku. 

Pieslēguma rādītājs 100% pieslēgumu nodrošinājums aglomerācijā 

Pārplūšana (hidrauliska) Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā nav pieļaujama gadījumos, kas atbilst 
lietus gāzes atkārtojamībai zemākai par reizi 50 gados. 

Pārplūšana (iekārtu iziešana 
no ierindas) 

Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums stacijas vai iekārtu iziešanas no ierindas 
rezultātā nedrīkst pārsniegt reizi 5 gados. 

Apvienotās kanalizācijas 
pārplūdes darbība 

Pārplūde nav pieļaujama pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens 
10 kārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nenotiek biežāk kā 10 reizes gadā.  

Standarti attiecībā uz 
izejošajiem notekūdeņiem  

Tos nosaka ES Direktīva 91/271/EEC Par pilsētu notekūdeņu attīrīšanu un Latvijas 
Republikas MK noteikumi Nr.34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.  

Standarti attiecībā uz dūņu 
apsaimniekošanu 

Dūņas jāglabā tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi būtu minimāla. Saskaņā ar ES 
Direktīvu 86/278/EEC par vides aizsardzību, ja lauksaimniecībā tiek izmantotas 
notekūdeņu dūņas, ja iespējams, notekūdeņu dūņas ir jāizmanto lauksaimniecībā. 
Dūņu noglabāšanai jāatbilst Latvijas Republikas MK noteikumiem Nr.365 „Par 
notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām. 
Ieteicamais dūņu uzglabāšanas periods ir 9 mēneši.  

 

1.3. DARBA UZDEVUMU APRAKSTS 

1.3.1. Esošās situācijas pārbaude un vietu izpētes  

Izpildītājam jāiepazīstas ar Skrundas pilsētas pašreizējo ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru un 

jāizvērtē pieejamās izpētes un ziņojumus par tās stāvokli un plānoto attīstību. Izpildītājam jāiepazīstas 

aktualizēto un akceptēto TEP (Nolikuma B pielikums). 

Izpildītājam jāpārbauda, kādas izmaiņas esošajā situācijā ir radušās pēc vietas izpētes un ziņojumu 

sagatavošanas un jāpārliecinās par to, ka plānotā tīklu paplašināšana, rekonstrukcija paredz optimālo 
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risinājumu un atbilst LBN prasībām. Gadījumā, ja tehniskajā risinājumā nepieciešamas izmaiņas – tās 

jānosaka, jānovērtē to izmaksas, jāsniedz detalizētu pamatojumu to nepieciešamībai un jāsaskaņo darba 

apjomu izmaiņas ar Pasūtītāju, ņemot vērā arī budžeta ierobežojumus.  

Izpildītājam izstrādājot tehnisko projektu jāveic šādas izpētes un mērījumi: 

• Topogrāfiskā uzmērīšana pa jaunbūvējamo un rekonstruējamo ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu cauruļvadu trasēm  līdz pieguļošo apbūves gabalu būvju fasādēm saskaņā ar LBN 005-99; 

• Inženierģeoloģiskā izpēte pa jaunbūvējamo un rekonstruējamo ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu cauruļvadu trasēm  saskaņā ar LBN 005-99; 

• Topogrāfiskā uzmērīšana rekonstruējamām un jaunbūvējamām KSS saskaņā ar LBN 005-99. 

ievērojot nepieciešamos elektrotīklu pieslēgumus; 

• Inženierģeoloģiskā izpēte rekonstruējamām un jaunbūvējamām KSS saskaņā ar LBN 005-99. 

1.3.2. Sākotnējā projektēšanas ziņojuma izstrāde 

Izpildītājam jāsagatavo apjoma un sākotnējās projektēšanas ziņojums.  

Šī ziņojuma mērķis ir vienoties ar Pasūtītāju par paredzamo būvdarbu apjomiem un projektēšanas 

standartiem un kritērijiem. 

Sākotnējās projektēšanas ziņojumā jāiekļauj vismaz šāda informācija: 

• Izpildītāja veiktās vietu izpētes saraksts;  

• identificētās izmaiņas esošajā situācijā un plānojamos būvdarbos; 

• rekomendētie būtiskākie risinājumi ar īsu citu alternatīvu aprakstu; 

• pieņēmumi un projektēšanas kritēriji un standarti, kas jāizmanto projektu izstrādē; 

• plānotie darbi ar izsmeļošu pamatojumu visām Izpildītāja piedāvātajām izmaiņām un apskatāmajām 

alternatīvām; 

• PAU, īpašo nosacījumu un tehnisko noteikumu kopijas;  

• aktualizēts detalizēts pakalpojuma sniegšanas laika grafiks. 

1.3.3. Tehniskā projekta izstrāde 

Izpildītājam būs jāsaņem visi nepieciešamie tehniskie noteikumi un īpašie nosacījumi un, ja 

nepieciešams, savlaicīgi jāpiestāda Pasūtītājam nepieciešamā informācija tehnisko noteikumu 

saņemšanai. Izpildītājam jāizstrādā arī pieslēguma izbūves elektroapgādes būvprojekti sūkņu stacijām. 

Pieslēguma izbūves nosacījumi nav zināmi. Sagatavojot Piedāvājumu ir jāievērtē visi riski , kas 

saistīti ar elektroapgādes pieslēgumu izveidi.  

Hidrantu uzstādīšana jāplāno atbilstoši būvnormatīvu prasībām. Izpildītājam jāizstrādā skataku 

detalizācija. Ūdens pievadus un kanalizācijas izvadu pieslēgumus projektēt līdz ielu sarkanajām 

līnijām. Jāparedz jauni pieslēgumi pie jaunbūvējamiem/rekonstruējamiem ŪK tīkliem visiem apbūves 

gabaliem jaunbūvējamo/rekonstruējamo ielu tīklu posmos. Projektam jānodrošina maksimāli pieejams 

risinājums patērētājiem (t.i. saskaņojot ar Pasūtītāju jāplāno un jāparedz sadalošās akas, pieslēgumu 

vietas līdz ielu sarkanajām līnijām).  

Tehniskais projekts jāizstrādā saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem. LBN un citiem 

pakalpojuma sfēru regulējošiem normatīviem aktiem, ievērojot PAU, tehnisko noteikumu un īpašo 

nosacījumu prasības. 
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Projektējot jānorāda nacionālie standarti (LVS), starptautiskie standarti (ISO) vai citi starptautiski 

atzīti standarti (piem., EN, DIN, BS), kuriem jāatbilst būvdarbiem Gadījumā, ja Izpildītājs ir norādījis 

standartus, kas nav publicēti latviski tam jāiesniedz Pasūtītājam šo standartu tekstus latviski. 

Preču materiāliem un būvdarbu metodei jāatbilst nacionālā vai starptautiskā standarta pēdējam 

izdevumam. Ja netiek izmantotas publiski pieejamas standarta mērīšanas metodes, tad tehniskajās 

specifikācijās jāiekļauj vispusīgs pielietojamās metodes apraksts. Ieteicams izmantot šādus standartus: 

• Civilās celtniecības mērīšanas standarta metode (Civil Engineering Standard Method of 

Measurement - CESSM) un 

• Būvdarbu standarta mērījumu metode. 

Projektējot jāizmanto metriskās sistēmas vienību standarta saīsinājumi. Projektējot jānosaka vides 

aizsardzības un drošības pasākumi, kas jāveic būvuzņēmējam būvdarbu laikā un turpmākajā būvdarbu 

procesā. 

Tehniskā projekta sastāvā ir jāietver detalizētas būvizmaksu tāmes, kas sagatavotas atbilstoši 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 

Izpildītājam Tehniskais projekts jāsaskaņo atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu un PAU prasībām. 

Tehniskā projekta būvekspertīzi un akceptu būvvaldē nodrošina Izpildītājs. 

1.3.4. Tehnisko specifikāciju sagatavošana būvdarbiem 

Izpildītājam jāsagatavo sekojoši būvdarbu tehniskā specifikācija atbilstoši FIDIC „Sarkanās grāmatas” 

līguma nosacījumiem, t.sk. – Pasūtītāja specifiskās prasības un Vispārējas prasības. 

Pasūtītāja Specifiskās prasībās jāiekļauj: 

Vispārējā daļa, kur jāiekļauj, bet ne ierobežojoši- vispārēju informāciju par iepirkuma priekšmetu, 

atsauces uz normatīvajiem aktiem un standartiem, darbu koordinācija un progresa kontrole, 

dokumentācija ko iesniedz būvuzņēmējs, pārbaužu apraksts. 

Pasūtītāja specifiskās prasības kur jāiekļauj, bet ne ierobežojoši – prasības būvdarbu veikšanai 

un būvlaukuma uzturēšanai, prasības materiāliem un iekārtām, darba drošības un vides aizsardzības 

prasības. 

Vispārējās prasībās jāiekļauj, bet ne ierobežojoši vispārīgas prasības attiecībā uz būvdarbu 

sagatavošanu un būvlaukuma uzturēšanu, vispārīgās prasības darbu veikšanai pa darbu veidiem un 

prasības materiāliem, iekārtām un aprīkojumam, prasības pārbaudēm. 

Neatbilstības gadījumā Pasūtītāja Specifiskām prasībām jābūt prioritārai nozīmei attiecībā pret 

Vispārējām prasībām. 

1.4. Citi speciālisti un apakšuzņēmēji 

Izpildītājam pakalpojuma sniegšanai jānodrošina arī citi nepieciešamie speciālisti. Pretendentu 

kvalifikācijas pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā netiks izskatīti to speciālistu CV, kuri nav galvenie 

speciālisti. Citu speciālistu CV Izpildītājs piedāvājumā  neiekļauj.  Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā 

skaidri jānorāda, kādi ir paredzēti pienākumi un prasības arī citiem iesaistītajiem pretendenta vai 

apakšuzņēmēju speciālistiem, balstoties uz ko tie tiks apstiprināti līguma izpildei. Pretendenta Finanšu 

piedāvājumā kopējā cenā jāierēķina arī to speciālistu izdevumi, kas nav galvenie speciālisti. 
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1.5. Iesaistīto speciālistu ieguldījums 

Izpildītājam jāizvērtē un piedāvājumā jānorāda detalizēts iesaistīto speciālistu darba ieguldījums pilnīgai 

pakalpojuma izpildei. Darba ieguldījums jānosaka atbilstoši katra iesaistītā speciālista darba specifikai, 

pakalpojuma izpildei noteiktajām prasībām, darba ieguldījumā iekļaujot visu nepieciešamo laika patēriņu 

pilnīgai pakalpojuma izpildei, t.sk. ievērojot visus riskus, kas saitīti ar normatīvo aktu izmaiņām, labojumu 

veikšanu sagatavotajos dokumentos, saskaņojumu saņemšanai, tikšanām ar Pasūtītāju un citām 

iesaistītajām institūcijām, u.tml.  

1.6.  Prasības pakalpojuma sniegšanai nepieciešamajam tehniskajam aprīkojumam 

Izpildītājam jānodrošina pakalpojuma sniegšanai nepieciešamais transports, biroja telpas, datortehnika, 

programmatūra, pavairošanas un kopēšanas tehnika, speciālās iekārtas topogrāfiskās un ģeotehniskās 

izpētes darbiem. 

1.7.  Pakalpojuma sniegšanas vieta un laika grafiks 

Pakalpojuma sniegšanas vietas 

Pakalpojuma rezultāts jāiesniedz Pasūtītājam Skrundā. Visas darbības, kas jāveic uz vietas (izpētes, 

atļauju saņemšanas utt.), jāveic attiecīgajā teritorijā. Pārējās darbības Izpildītājs drīkst veikt savā 

pamatdarbības vietā, taču tam jānodrošina nepieciešamā sadarbība ar Pasūtītāju.  

Pakalpojuma izpildes laika grafiks 

Pakalpojuma sniegšana jāuzsāk 3 darba dienu laikā no līguma parakstīšanas datuma. Pakalpojuma 

izpilde tiks uzskatīta par pabeigtu līdz ar tehniskā projekta akceptēšanu būvvaldē, kuram pirms tam veikta 

būvekspertīze, kā arī būvdarbu tehnisko specifikāciju pieņemšanas no Pasūtītāja puses. Kopējais 

pakalpojuma izpildes termiņš 5 (pieci) kalendāriem mēneši ietverot būvekspertīzi.  

1.8. Ziņošanas kārtība 

Ziņojumu veidi un saturs 

Ziņojumi jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši specifikācijās norādītajiem veidiem un saturam. 

Izpildītājam ir jāsagatavo un Pasūtītājam jāiesniedz 3 ziņojumi - Sākotnējais projektēšanas ziņojums, 
starpposma ziņojums, noslēguma ziņojums. Sākotnējā projektēšanas ziņojumā jāiekļauj 1.3.2. punktā 
norādītais. 

 

Starpposma ziņojums. 

Starpposma ziņojumā jāiekļauj arī šāda informācija: 

• Topogrāfiskais plāns; 

• Ģeoloģiskā izpēte; 

• Tehniskā projekta skiču risinājumi (ŪK tīklu plāns uz topogrāfiskā pamata M 1:500 ar KSS un aku 

izvietojumu, c-vadu diametriem, kanalizācijas c-vadu iebūves dziļumiem); 

• Atskaite par izpildes termiņiem atbilstoši laika grafikam. 

 

Noslēguma ziņojums  

Noslēguma ziņojums Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 
pakalpojuma aktivitāšu pilnīgas pabeigšanas. Noslēguma ziņojumā jāietver: 
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• pakalpojuma apjoma, kvalitātes, to laika grafika izpildes un sadarbības starp Projektā iesaistītajām 
organizācijām atbilstības līgumam vērtējums, kā arī konstatētās novirzes no tā un noviržu iemeslu 
skaidrojums; 

• pakalpojuma sniegšanas laikā veiktās līguma izmaiņas un to nepieciešamības iemeslu 
skaidrojums; 

• sākotnējo pieejamo ziņojumu un veiktās izpētes kvalitātes novērtējums un papildus izpētes un 
novērtējumi, ja tādi veikti; 

• informāciju par cenu noteikšanas metodēm un pamatojumu piedāvātajām cenām; 

• līguma izpildes problēmas un priekšlikumi to risinājumiem nākotnē. 

1.9. Sanāksmju veidi un saturs 

Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam ir jāorganizē sanāksmes. 

Visas būtiskākās vienošanās, kas sanāksmju laikā tiek panāktas par pakalpojuma sniegšanu starp 
Izpildītāju, Pasūtītāju un citām organizācijām, un kas nemaina iepirkuma līguma nosacījumus, jāsagatavo 
rakstiski – sanāksmju protokolu veidā. Sanāksmju protokolus sagatavo Izpildītājs.  Gadījumā, ja 
vienošanās ir pretrunā ar līguma nosacījumiem, Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā sagatavos līguma 
grozījumus un organizēs līguma izmaiņu saskaņošanu un parakstīšanu. 

1.10. Dokumentu saskaņošana un apstiprināšana 

Ziņojumi un citi iesniedzamie dokumenti Izpildītājam jāsagatavo latviešu valodā. 

Visi izpildes dokumentu projekti, kā arī Sākotnējā projektēšanas ziņojuma un Starpposma ziņojuma  

projekti Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam rakstisku komentāru sniegšanai vai apstiprināšanai. 

Izpildītājam jāveic visu pamatoto Pasūtītāja sniegto komentāru un iebildumu iestrāde dokumentos, līdz 

pilnīgai dokumentu apstiprināšanai.  

Gadījumā, ja kādi no Pasūtītāja iebildumiem attiecas tikai uz kādu dokumentu sadaļu, Izpildītājs atkārtotai 

saskaņošanai un apstiprināšanai var iesniegt tikai to dokumenta daļu, par kuru ir bijuši komentāri, ja 

Pasūtītājs ir tā norādījis.  

Tabulā zemāk ir noteikts visu iesniedzamo dokumentu eksemplāru skaits un termiņi, kādos Pasūtītājs par 

tiem Izpildītājam sniegs komentārus vai iebildumus 

Iesniedzamie dokumenti 

Nr. 
Ziņojumi un citi iesniedzamie 

dokumenti 

Iesniedzamo 
dokumentu 

eksemplāru skaits 

Kalendārās 
dienas 

komentāriem 

Kalendārās 
dienas 

korekciju 
veikšanai 

1.  Sākotnējais projektēšanas ziņojums  1 eks. izdrukas formā 
un 1 elektroniski 

3 darba 
dienas 

7 
kalendārās 

dienas 

2.  Starpposma ziņojums 1 eks. izdrukas formā 
un 1 elektroniski 

5 darba 
dienas 

7 
kalendārās 

dienas 
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Nr. 
Ziņojumi un citi iesniedzamie 

dokumenti 

Iesniedzamo 
dokumentu 

eksemplāru skaits 

Kalendārās 
dienas 

komentāriem 

Kalendārās 
dienas 

korekciju 
veikšanai 

3.  Tehniskās specifikācijas, t.sk. saskaņots 
būvdarbu tehniskais projekts pirms 
būvekspertīzes veikšanas  

1 eks. izdrukas formā 
un 1 elektroniski 

 

7 darba 
dienas 

7 
kalendārās 

dienas 

4.  Tehniskās specifikācijas , t.sk. būvdarbu 
tehniskais projekts ar iestrādātām 
Pasūtītāja un būvekspertīzes korekcijām 

3 eks. izdrukas formā 
un 2 elektroniski 

 

3 darba 
dienas 

5 
kalendārās 

dienas 

5.  Noslēguma ziņojums  1 eks. izdrukas formā 
un 1 elektroniski 

 

3 darba 
dienas 

7 
kalendārās 

dienas 

1.11. Uzraudzība un novērtēšana  

Pakalpojuma uzraudzībai un novērtēšanai tiks lietoti sekojoši indikatori:  

• līgumā noteikto pakalpojuma kopējo izmaksu un izmaksu posteņu ievērošana; 

• līgumā noteikto Izpildītāja speciālistu pieejamība; 

• sagatavoto dokumentu kvalitāte – to izpilde saskaņā ar līgumā noteiktajām prasībām noteiktajā 

apjomā un apstiprināšana līgumā noteiktajos termiņos; 

• līgumā noteikto dokumentu iesniegšanas termiņu ievērošana un  

• līgumā noteikto sanāksmju organizēšana, problēmu risināšanas ātrums un Izpildītāja personāla 

saziņa ar Pasūtītāju un citām pakalpojuma izpildē iesaistītajām organizācijām. 
 


