
        OBJEKTS: „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jaunmuižas ciemā, Skrundas novadā” 

Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1 Rezervuāra pamata plātne m3 9,66 B25, F150, W4

2 Siltumizolācija m3 2,30 ekstrudētais 
putupolistirols 50 mm

3 Nomaināmā grunts (rupja vai vidēji rupja) m3 ~ 22,00

4 Ģeotekstils (polietilēna plēve) m2 45,90 zem pamata plātnes

5 Stiegrojums Ø6 kg 27,70 A-III

6 Stiegrojums Ø10 kg 312,20 A-III

7 Stiegrojums Ø12 kg 97,70 A-III

8 Citi neparedzēti darbi kompl. 1

1 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pamata plātne m3 7,68 B20, W8

2 Betona sagataves kārta m3 2,20 B7.5

3 Stiegrojums Ø12 kg 605,00 A-III

4 Citi neparedzēti darbi kompl. 1

N. Andersons

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu
būvniecību atbilstoši konkrētābūvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā
esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

Sagatavoja:

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

IEKĀRTU, DARBU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS
BŪVKONSTRUKCIJAS

Tīrā ūdens rezervuārs Jaunmuižas ciemā

Piezīmes:

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārta Jaunmuižas ciemā

* Materiālu un veicamo darbu apjomi uzrādīti vienai pamata plātnei


