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TEHNISKA SPECIFIKACIJA

1. PASUTITAJS UN PROJEKTS ]
Pasatitajs ir SIA ,Skrundas komunéld saimnieciba”. Sis iepirkums tiek veikts ERAF
lldzfinanséta projekta (turpmak — Projekts) ietvaros.

2. BUVDARBU LIGUMA MERKI
Nodros$inat projekta teritorija Eiropas Savienibas un Latvijas normativiem atbilsto$a dzerama
Udens piegadi, notekddenu attiriSanu un notektddenu dinu apsaimniekoSanu.

3. LIGUMA UZDEVUMS UN DARBU APJOMS
IzpildTtajam javeic blvdarbi atbilstosi Tehniskajai specifikacijai, Blvprojektam, Piedavajumam,
Laika grafikam, ka arT atbilstoSi Latvijas Republika spéka eso$o normativo aktu prasibam un
Liguma noteikumiem. Bivnieciba javeic Skrundas novada Juanmuizas ciema un bavdarbi
ietver:

o Udensapgades tiklu rekonstrukciju (1990 m);
o Udensapgades tiklu paplasinasanu (510 m);

e Udens atdzel?o$anas stacijas izbavi (raziba 6,50 m®h), tostarp eso$as &kas
rekonstrukciju;

e Jaunas artéziskas akas izbivi (nepiecieSamais debits 1,80 I/s);

o Otra pacéluma siknu stacijas izbdvi (Qmax=36,94 m3/h (10,26 I/s));
o Virszemes tira Gdens rezervuara izbvi (2 gab., katra tilpums 65 m3);
o EsoSas artéziskas akas rekonstrukciju;

e Eso0$3a, turpmak neizmantojama urbuma tamponésanu;

¢ Sadzives kanalizacijas pasteces tiklu rekonstrukciju (850 m)

e Sadzives kanalizacijas pasteces tiklu paplasinasanu (850 m);

¢ Jaunu notekddenu attirid8anas iekartu izbdvi (Q=50 m3/dnn);
¢ Jaunas kanalizacijas sdknu stacijas (Q=6,50 I/s) izbivi pie notekldenu attiriSanas
iekartam (tostarp kanalizacijas spiedvada ~15 m izbavi).

4. VISPARIGIE NOSACIJUMI
Tiek uzskatits, ka iesniedzot Piedavajumu Izpilditajs ir némis véra un ievéros visus Nolikuma3,
t.sk. Liguma, Tehniskaja specifikacija, Bivprojektd noteiktos nosacijumus, saistibas un
prasibas.
Kur tamés minétas mérvienibas, kas ietver sevi darbu komplektu, t.i. ,vieta”, ,kt-s”, ,kompl.”,
.sum.”, krust.”, Izpilditajam japaredz visi materiali, darbaspéks un iekartas, kas nepiecieSami
pilnigai minéta darbu komplekta izpildei atbilstoSi Ligumam, t.sk. bavprojektam. Nekada
papildus apmaksas $adi atbilsto$ai minéto komplektu pabeigSanai netiks veikta.
Ja tiek konstatéta apjomu neatbilstiba starp bivprojekta raséjumiem un materialu specifikaciju
(IS) vai darbu apjomiem (DA), noteicoSie bis ras€jumi. Ja tiek konstatéta apjomu neatbilstiba
starp planiem un profiliem, noteicosie bis plani.
Visas tehniskaja specifikacija precém definétas prasibas ir minimalas prasibas. Ja tehniskaja
specifikacija kada preCu tehniska prasiba nav nodefinéta, tai ir jaatbilst minimalajam
visparpienemtajam prasibam vai standartiem. Ja preces ar specificéto funkcionalo lTmeni vairs
nav pardoSana, japiedava augstaka funkcionald ITmena preces. Ja tehniskaja specifikacija
noradita prece ar konkrétu pre€u zimi minéta un pre€u zime ar piezimi — ,vai ekvivalents”,
japiedava vai nu noradita prece (ar konkréto preCu zZimi), vai lidzvértiga, t.i. - iekarta, (1) kas
spé€j izpildtt visas funkcijas, kuras pilda tehniskaja specifikacija noradita iekarta (ar konkréto
preCu zimi), bez tam tada pasa apjoma un kvalitateé, un (2) kas ir savietojama ar visam tam
pasam iekartam, ar ko ir savietojama tehniskaja specifikacija noradita iekarta (ar konkréto
precu zimi)”.

5. VIENIBAS CENA UN VISPARIGIE SAMAKSAS NOSACIJUMI
Visas vienibas cenas un summas jaizsaka LVL bez PVN. Piedavajuma summa janorada ar
PVN.
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Vientbas cenas ir nav palielinamas Liguma izpildes laika. Papildus darbu vai neparedzétu
darbu veértibas noteikSanai, tiek piemérota LR spéka eso3a likumdoSana par iepriek$
neparedzéetu papildus darbu veik$anu.

lesniedzot piedavajumu, Izpilditajs garanté, ka Tames formas ierakstitajas vientbu cenas ir
ietvertas visas bivdarbu tieSas izmaksas, virsizdevumi un pelpa tada apmeéra, lai pilniba
realizétu un nodotu ekspluatacija bavi saskana ar Liguma noteikumiem, tehnisko specifikaciju,
bavprojektu, LR likumdoSanas aktiem, atbildigo institiciju rikojumiem, paredzot darbu izpildi
blvprojekta noraditaja apjoma, Liguma noteiktajos terminos un saskana ar bivprojekta
noteiktajam darbu metodém, izmantojot materialus, kuri atbilst blvprojekta noteiktajiem.
Pas{titajs neveic samaksu par darbiem, kuru Tames pozicijam Pretendents nav noradijis
vientbas cenu. Ja Izpilditajs Sadus darbus izpilda, tiek uzskatits, ka samaksa par Sadiem
darbiem ir ietverta citas vientbu cenas.

Nosakot darbu un materialu cenas Pretendentam janem véra, ka samaksa ir paredzéta tikai
par pilnigi pabeigtu darbu — tiru darba apjomu, svaru, izmériem, ekspluatacijai gatavu bdvi,
nenemot véra radusos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus utml..

Vienibas cenas ir jaietver ne tikai tieSas izmaksas, kas saistitas ar materialiem, darbaspéku un
mehanismu ekspluataciju vai nomu, bet arT netieSas izmaksas, kadas saistitas ar Liguma
noteikumu un tehniskas specifikacijas prasibu ievéroSanu, piem., izblvéto darbu parbaudes,
paraugu nems$ana, zinojumu sagatavoS$ana, izpilddokumentacijas sagatavo$ana un
saskanoSana, transports, satiksmes organizacija, darbu droSiba, bivvietas apsardze, ielu
slauciSana, bidvvietas attiriSana no gruziem, visa veida pagaidu darbi un paligdarbi (piem.,
pagaidu gajéju celi, laipas, barjeras, balsti, tranSeju stiprindjumi, piebraucamie celi, u.c.),
bdvdarbu vadiba, projekta administréSana (sekretara, tulka, jurista, finanSu u.c. pakalpojumi),
nodokli (iznemot PVN) un nodevas, citi virsizdevumi un pelna.

Samaksa par padartto darbu tiks veikta péc faktiski padarita, uzmérita un izpilddokumentacija
fikséta apjoma, nevis péc Tameés uzradita daudzuma.

Samaksa par piegadatajiem materialiem tiks veikta atbilsto$i llguma noteikumiem.

Samaksa par Visparigo prasibu izpildi apstiprinama péc visu attaisnojoSo dokumentu
(garantiju originali un apdrosinasanas poliSu kopijas) sanems$anas, ka arT informativo stendu
uzstadiSanas.

6. RAZOTAJU UN PRODUKTU NOSAUKUMI
Ja Tameés ir minéti konkréti materidlu razotaju nosaukumi vai izstradajumu/produktu
nosaukumi (art zZimoli), lzpilditajs drikst piedavat un Tameés izcenot Siem konkrétajiem
produktiem Iidzvértigus citu razotaju produktus, kuri kvalitates, izpildijjuma, ekspluatacijas
Tpasibu, savietojamibas un funkcionalitates zina ir l1dzvertigi vai paraki k& Tamés minétie, ka
arT atbilst BOvprojektam un tehniskajam specifikacijam un ir izgatavoti no tadiem pasiem
materialiem.

7. 1ZPILDITAJA ATLAUJAS, LICENCES UN SASKANOJUMI
Izpilditajs ir atbildigs par visu LR normativajos aktos noteikto atlauju, licen€u un saskanojumu
sanemS$anu pirms jebkuru Iiguma noteikto aktivitaSu uzsaksanas.
IzpildTitajam jasedz visas realas izmaksas un nodevas, kas saistitas ar o atlauju, licencu un
saskanojumu sanems$anu.
Izpilditajam sava darba plana un programma janorada izpildami termini saistibu nokarto$anai
ar treSajam pusém, kas ir atbildigas par minétajam atlaujam, licencém un saskanojumiem.
Izpilditajam jaizpilda visas prasibas un jasniedz nepiecieSamais atbalsts un palidziba
Pasatitajam to atlauju sanemsanai, ko var sanemt tikai Pasatitajs.
Izpilditajam jaievéro visi nosacijumi, kas izvirziti treSo puSu pieskirtajas atlaujas, t. sk.
Pasdtitaja sanemtajas atlaujas izvirzitie nosacijumi.

8. DROSIBAS PROCEDURAS
Liguma darbibas laika Izpilditajam péc nepiecieSamibas jauzce| piemérots pagaidu
nozogojums, lai novérstu publisku pieeju bavlaukumiem, dzivnieku nok|GSanu tajos utt. Ir jabat
tikai vienai ieejai blvlaukuma, lai nodrosinatu kustibas efektivu kontroli bdvlaukuma.
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11.

KVALITATES NODROSINASANAS SISTEMA

Standarti un ieteikumi

IzpildTtaja uznémuma jabat ieviestai kvalitates vadibas sistémai vai tam jabat ISO 9001:2000
sertificétam.

Kvalitates parbaudes

Biavniecibas fazé (Inzenieris) Blvuzraugs un Pasititajs var jebkura laika parbaudit Izpilditaja
kvalitates nodroSinaSanas proceddru.

PIEVEDCELS
Jebkurai piek|]GSanai bdvlaukumam janotiek caur noradrto galveno ieeju. Cela uzturéSanu
bavniecibas laika 1steno Izpilditajs.
Nekadi tieSie maksajumi Izpilditajam par pagaidu ce|u, kas tiek izmantoti bdvniecibas
vajadzibam, izveidoSanu, vai jebkuru esoSo celu vai biavju, ko Izpilditajs var izmantot darbu
veikSanai, uzlabo$anu, remontu vai uzturéSanu, netiks veikti. Visu pagaidu celu izmaksas
jasedz Izpilditajam.
Darba Izpilditajam jaievero visi likumi un noteikumi attieciba uz sabiedrisko ce|u izmantoSanu.
Darba Izpilditajs sedz visas izmaksas, kas saistitas ar visu nepiecieSamo droSibas pasdkumu
un pagaidu celu uzturéSanu, jebkuru nepiecieSamo remontu, nomainu vai lidzigajam
darbibam, un visas vai jebkuras citas izmaksas, kas radusas $adu celu izmantoSanas dél, ka
ar1 Izpilditajam japasarga Pasatitajs no jebkadam stdzibam, prasibam, pravam, kaitéjumiem,
izmaksam, nodevam un izdevumiem utt., kas izriet no vai ir saistiba ar jebkuru $adu darbibu
vai trauc&jumu.
Sanemot pieeju bavlaukumam, Izpilditdjam cik driz vien iesp&jams (atbilsto$i likumdoSanas
nosacijumiem) janodroSina, jauzstada izkartne, kas satur $adu informaciju:
finansétaja nosaukums un logotips;
pasutitaja nosaukums un logotips;
(Inzeniera) Bavuzrauga, uzvards;
IzpildTtaja nosaukums;
projekta nosaukums, ka ar1

e cita lldziga informacija, ja (InZenieris) Blvuzraugs pieprasa tas ieklausanu.
Izkartnei jabat ne mazakai par 1,2 m x 1,2 m ar uzrakstiem latvieSu valoda. Papildus izkartne
var bt novietota vietd, kur to nordda Badvuzraugs (InZenieris). Péc darbu pabeigSanas
Izpilditajam janonem izkartne no bavlaukuma.
Bivdarbu ekspluatacija nodoSanas diend bivdarbu izpilditdjs iesniedz Pasdtitdjam 3 (iris)
informativas plaksnites (izm. ~ 300 x 150 mm) ar finansétaja logo, projekta nosaukumu un
izpildes gadu. PlaksniSu saturu pirms izgatavoSanas Izpilditdjs saskano ar Pasuatitaju.
Plaksnite paredzétas izvietoSanai pie Gdenssaimniecibas inzenierbGvém: Udenstorna, NAI
stacijas un siiknu stacijas.

VIDES AIZSARDZIBA

Lai pievérstu uzmanibu ietekmei uz vidi, kas ir saistita ar bavdarbu veikSanu, Izpilditajam kopa
ar detalizétu bavniecibas projektu jaiesniedz art Vides parvaldibas plans (VPP). VPP var bt
ieklauti $adi punkti (tacu tas var bat arT plasaks):

e Cieto atkritumu izvietoSana (visiem bivniecibas materialiem), k& arT parpalikuma un
atkritumu materialu izvieto$anas vietas videi dro$aja veida; péc iespéjas materialiem
jatiek parstradatiem, un gadijumos, kad tas nav iesp&jams, tie ir jaizvieto arpus
bdvlaukuma piemérota atkritumu izgaztuvé. Sadedzinasana bivlaukuma nav atlauta.

e Skidro atkritumu apsaimnieko$ana videi dro$a veida attieciba uz potencialajiem
bdvnieciba izmantojamo viegli uzliesmojoSo vielu un kimisko vielu izpldumiem arpus
bldvlaukuma saskana ar nacionalo likumdoSanu.

e Samazinat aprikojuma ietekmi uz cilvéku vesellbu un vidi smagas tehnikas
izmantoSanas konteksta. Tas ietver sevi potencidlda kait€juma augu valstij
minimizéSanu, trok8na Imeni, puteklus un nejauSus viegli uzliesmojoSo vielu
izplidumus, kas var novest pie dzerama tdens piesarnosanas.

e  Sanitaro atkritumu izvietoSana videi droSaja veida visu cilvéka radito atkritumu
bdvniecibas vietas konteksta (pieméram, kimiskas tualetes).
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o Karjeri un ieguves vietas, |zpilditajam jaapraksta, kur vins iegts materialus un kadus
pasakumus vins 1stenos, lai samazinatu ietekmi uz vidi blvniecibas laika un péc tas.

Izpilditajam jaievéro attiecigo vides institliciju prasibas un jasanem visas $aja sakara
nepiecieSamas atlaujas.
Papildus augstak minétajam aktivitatém, janodrosSina vides aizsardzibas kontrole attieciba uz
notektdenu izpladi, troksni, smaku, vibraciju un putekliem saskana ar zemak minéto.
Troksnu kontrole bdvniecibas laika
Izpilditajam janodroSina, ka badvniecibas aktivitaSu rezultata radita trokSna ietekme ir
samazinata, pateicoties labai blvlaukuma parvaldibai, iekartu uzturéSanai un komunikacijai ar
blakuseso3o Tpasumu Tpasniekiem. Tade| Izpilditajam japielieto labakie praktiskie Iidzekli, lai
minimizétu troksni, kas rodas vina darbibu rezultata, ieskaitot iekartu uzturésanu.
Visiem transporta Ilidzekliem un mehaniskam iekartam, kas tiek izmantotas darba procesa,
jabat aprikotam ar efektivajiem trokSna slapétajiem un tos jauztur laba un efektiva darba
karttba visa darbu veikSanas procesa. Nepastavigi izmantotas iekartas darba partraukumu
laika jaizslédz vai jaapslapé dz minimumam. Izpilditdjam japartrauc tadu iekartas sastavdalu
izmantoSana, kas péc (Inzeniera) Bivuzrauga viedokla ir neefektivi apslapétas. Visiem
kompresoru modeliem jabdat “klusindtiem” un aprikotiem ar pienacigi pieguloSiem un
noplombétiem akustiskajiem vakiem, kuriem ierices darbibas laika jabat aizvertiem. Visiem
specialajiem pneimatiskajiem siSanas instrumentiem jabat aprikotiem ar tadda veida trokSna
slapétajiem vai klusinatajiem, ko ir rekomendéjis razotdjs. Sdkniem un mehaniskajam
statiskajam iekartam jabat norobezotadm ar akustiskajam nojumém vai ekraniem, saskana ar
(Inzeniera) Bdvuzrauga noradijumiem.
Jebkurai iekartai, tadai ka generatori un stkni, ar kuriem strada arpus normala darba laika
(8:00 hdz 17:00), saskana ar (Inzeniera) Blvuzrauga apstiprindjumu jabdt apnemtai ar
akustisko nozogojumu, kuram jaierobezo trokSna limenis IT1dz [imenim, kads ir noteikts Latvijas
normativajos aktos.
Izpilditdjam janodroSina, ka skanas limenis, kas rodas darbibu rezultata, neparsniedz Latvijas
normas un likumdo3ana noteikto robezu.
Smakas traucéjumi bavniecibas laika
Izpilditajam, veicot labu objekta apsaimniekoSanu un uzturéSanu, ka art komunicéjot ar blakus
esoSo zemju un maju Tpasniekiem, janodrosina, ka bivniecibas laika tiek samazinati smakas
izraisttie trauceéjumi. Tapéc Izpilditajam ir jalieto labakas iespéjamas metodes, lai novéerstu
smaku veido$anos no vina darbibam.
Vibracija bavniecibas laika
Izpilditajam javeic visi nepiecieSami soli, lai minimiz&tu vibraciju, kas rodas, izmantojot iekartas
un aprikojumu bidvlaukuma. Nav pielaujama tadu elektrisko vai mehanisko (smaguma) iekartu
pielietoSana, kas izmanto smaguma mesSanas sisttmu seguma vai pamatu nojaukSanai.
Saskana ar (Inzeniera) Bavuzrauga noradijumiem vibracijas jakontrolé ar vibrometra palidzibu.
Vibracijas, kas ir saistitas ar mehaniskajam iekartam, nedrikst parsniegt 2.5 mm/sek, ka
maksimalo dalinas atrumu jebkura perpendikularaja virziena uz 1pasuma robezam.
Putek]|u emisija bavniecibas laika
Bavlaukuma 1stenojamo darbu apjoma un rakstura dél, bavniecibas darbu raditie putekli var
tikt aizpdsti ar valdoSiem vé&jiem uz bavlaukuma blakus esoSajam zemém. Izpilditajam
jasamazina putek|u emisija IT[dz minimumam saskana ar labas bivlaukuma parvaldisanas
proceddram. Ja putek|u izdalljumi no bdvlaukuma klGst par problému, bldvlaukuma var tikt
Tstenoti $adi piesardzibas pasakumi:
véja barjeras uz grunts kaudzém;
slidoSas lentes, kravas automasinas un citi transportieri ir slégta tipa;
materiali ir nosegti ar parsegu no plastikas;
sablivéSana ar sienamajiem materialiem, ka art

e augSé&jais zemes slanis aplaistits ar ddeni.
Siem darbiem ir japieméro Latvijas normas un likumdo$ana zemes darbu, celtniecibas un
demontazas kontrolei.

BUVLAUKUMA DIENAS ZURNALS - BUVNIECIBAS DIENASGRAMATA
Izpilditajam jaaizpilda bavlaukuma dienas Zurnals (InZenierim) Buvuzraugam pienemama
kartiba. Zurnals jaaizpilda katru dienu, lappusém jabat numurétam. Katru dienu Izpilditdjam un
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(Inzenierim) Bdvuzraugam vai ta parstavim japaraksta zurnals. Lappusu kopiju izplatiSanai
janotiek saskana ar (Inzeniera) Blvuzrauga noradijumiem.
Dienas zurnala jaiekl|auj, bet ne ierobezojosi, sekojosa informacija:

e  visparigi bavlaukuma dati (Pasatitajs, Izpilditajs, vieta);
laika apstakli, t.sk. gaisa temperatira;
darba laiks un mainas;
Izpilditaja personala skaits vienas mainas laika;
attiecigaja diena darbam izmantotais aprikojums;
galvenas darbibas dienas laika;
svarigakie materiali un/vai aprikojums nakamajam laika periodam;
(Inzeniera) Bavuzrauga un Izpilditaja komentari, piezimes un ieteikumi.
Progresa fotografijas
Izpilditdjam periodiski (ne retdk ka 1 reizi ned€la) javeic fotograféSana, kas paradis darba
progresu, lai paradrtu darbus, kas vélak tiks paslépti, un atbalstitu visus pieprasijumus utt.
FotograféSanas izmaksas sedz Izpilditdjs. Izpilditajs nodroSinas (InZenieri) Blvuzraugu ar 1
kopiju 10x15 cm formata, ka arT elektroniskaja forma uz CD-ROM “jpg” formata. Katra
fotografija jabat noraditam datumam un jasatur komentars.

DROSIBA BUVLAUKUMA

Izpilditajam jaatbild par visu pakalpojumu, tehnikas, aprikojuma, materialu utt., kas piegadati
objekta aizsardzibu un par to, ka visi uzraksti, apgaismojums, Zogi utt. ir izvietoti piemérotas
vietas. Izpilditajam jaatbild par visu darbu 87 l[iguma ietvaros dro3u veikSanu, tai skaita par daju
no darbiem, ko var but parnémis Pasatitajs. Izpilditajam jaatbild arT par jebkura izstradajuma
vai materiala, ko sagadajis Pasatitajs 8T liguma darbu veik$anai, droSibu. Izpilditajs atbild par
droSibu objekta Iidz bridim, kad darbus ir pienémis Pasutitajs.

Izpilditajam tiks pieprasits péc normala darba laika (8:00 Iidz 17:00) nodro$inat sargu, lai
apsargatu visas labiericibas, iekartas, aprikojumu, materialus utt., kas piegadati bivlaukuma,
kad arm nodroSinatu, ka visas zimes, apgaismojums, nozogojumi utt. atrodas Tstajas vietas.
Sargs bis atbildigs par visu darbu, kas tiek Tstenoti 81 llguma ietvaros, apsardzi, ieskaitot to
darbu dalu, ko var parnemt Pasatitajs, ka art par tadu precu vai materialu apsardzi, ko piegada
Pasatitajs darbu veik$anai 8T llguma ietvaros. Sargs tiks nodros$inats I1dz bridim, kad Pasititajs
parnems visus darbus.

Izpilditajam janodroSina, jauzstada un jauztur piemérotas barjeras un nozogojumi, lai
pasargatu darbu, bdvniecibas nometni, noliktavas laukumu, esoSos objektus, ka art
blvniecibas un montazas darbibas, ka art janonem tas, kad tas vairs nebds vajadzigas, vai ar1
pabeidzot darbus.

Barjeram jaizskatas k& nozogojumam slégtas kédes veida, 2.0 m augstuma un laba stavokilr,
ka arT tam pilnTba jaatbilst LR normativo aktu prasibam.

Visiem nozogojumiem jabat strukturali atbilstoSiem nepiecieSamajiem meérkiem un tie ir jauztur
visa blvniecibas perioda garuma.

Pabeidzot darbus, visas barjeras un nozZogojumi ir pilniba janonem. Izpilditajam jasaved
kartiba bavlaukums un janovérs jebkuri bojajumi, kas radusSies vina darbibas rezultata.
Saskana ar (Inzeniera) Blvuzrauga prasibam jauzstada aréjais apgaismojums apkart biroju
€kai, ka arT autostavvieta.

IZPILDITAJA DARBIBAS BUVLAUKUMA

Izpilditajam janodroSina un jauztur piemérotas telpas bivlaukuma. Noliktavu lielumam un
konstrukcijai jabat tadai, lai nodroSinatu adekvatu materialu, degvielas, rezerves dalu u. c.
krajumu uzglabasanu un aizsardzibu tados daudzumos, kas garanté darba procesu
nepartrauktibu, un darbnicam, ja tddas nepiecieSamas, jabat atbilstosi aprikotam, lai varétu
veikt iekartu un aprikojuma remontu gan iekstelpas, gan uz bavem.

Izpilditajam savos tarifos jaieklauj visi izdevumi, kas varétu rasties biroja telpu vai darbnicu
vajadzibam.

Ja |zpilditajs pieprasa pieeju TpaSumiem arpus bivlaukuma robezam, vins ir atbildigs par
vienoSanas panak3anu ar teritoriju Tpasniekiem un lietotajiem, ka art visu nepiecieSamo atlauju
un saskanojumu sanemsanu. Visas izmaksas Sim nolikam jasedz pasam Izpilditajam. Turklat,
vin$ bds pilntba atbildigs par 3o laukumu kartiba saveSanu saskana ar Tpasnieku un lietotaju
prasibam. Péc pieprasijuma Izpilditdjs iesniedz (InZenierim) Bivuzraugam rakstiskas
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vienoSanas ar Tpasniekiem un lietotajiem kopiju, kura atspoguloti noteikumi un samaksa par
teritoriju izmantoSanu. Neskatoties uz to, ka informacija bds iesniegta (Inzenierim)
Bldvuzraugam, vienoSanas un teritoriju izmanto$ana paliek tikai un vienigi Izpilditaja un
Tpasnieku/lietotaju zina.

Izpilditajam ir javeic ieraksti par vina ienakSanas un izieSanas datumiem katra Tpasnieka un
lietotdja visos TpaSumos un zemesgabalos, ka arl, ja nepiecieSams, par visu nozogojumu
uzstadiSanas un nonems$anas datumiem, un vinam ir jaiesniedz So ierakstu kopijas péc
InZeniera pieprasijuma.

Par biroja telpu un noliktavu atrasanas vietu javienojas iepriek$ ar Pasatitaju, tas nedrikst radit
neértibas vai traucét iedzivotajus.

Atskaite par stavokli pirms bavdarbiem

Pirms jebkuriem bdvdarbiem Izpilditdjam javeic bavlaukumu izvietojumu, konstrukciju, ietvju
u.c. blakus struktiru, ko varétu ietekmé&t bdvdarbi, apsekoSana. Apsekotam jabat arl
teritorijdam bdvlaukuma tuvuma, ko varétu ietekmét bavdarbi. Visi esoSie defekti un citas
batiskas detalas jakonstaté, jaieregistré un janofotografé.

Sada atskaite jaiesniedz (InZenierim) Bavuzraugam divos eksemplaros latvie$u valoda pirms
jebkadu aktivitadu uzsakS$anas bavlaukumu teritorijas. Ja defektu nav, Izpilditajam jaiesniedz
(Inzenierim) Blvuzraugam rakstisks apstiprindjums par apsekosanu, kas veikta pirms darbu
uzsaksSanas buavlaukumu vietas.

Izpilditajam jaorganizé Pasdtitdja parstavju un jebkuru citu atbildigo institdciju klatbatne
apsekoSanas laika.

Visi apsekos$anas laika un/vai péc Izpilditaja darbiem konstatétie, bet neieregistrétie bojajumi
un/vai defekti janovérs un janodrosina to sakotnéjais vai labaks stavoklis, kas bltu pienemams
(Inzenierim) Bilvuzraugam un Tpasniekam, un/vai kontrol€joSajai institlcijai, uz pasa Izpilditaja
rékina.

Pagaidu baves un piek|dsana objektam

Pirms darbu uzsak$anas buvlaukuma Izpilditdjam jaiesniedz (InZenierim) Bivuzraugam
raséjumi, kuros paradita darbnicu, noliktavu, biroja, piebraukS8anas celu un citu pagaidu
konstrukciju, kas nepiecie$ami adekvatai un atrai pastavigo darbu izpildei, piedavata atraSanas
vieta un visparéjais izkartojums jeb Blvlaukuma uzbives izpéte.

IzpildTtajam jaieglst pasam sava informacija par piek|G$anu visam bdvlaukuma dalam, un, ja
Izpilditajs vélas izmantot celus, kas ved cauri privatipaSumiem, vinam janokarto visas
formalitates ar Tpasniekiem.

Celu (t. sk. pievadce|u), taku un pagalmu, ko Izpilditajs izmanto vai Skérso liguma nolikos,
segumi jauztur apmierino$a stavokli liguma izpildes laika, savukart péc ta izpildes Izpilditajam
jaatjauno celi, takas un pagalmi vismaz Iidz to sdkotnéjam stavoklim, kas bdtu pienemams
InZenierim, Tpasniekiem un kontroléjoSajam institlcijam, uz pasa rekina. Izpilditajam jaregulé
savu transportlidzeklu darbibas veids, lai nodroSinatu, ka ne celi, ne takas vai TpaSumi netiek
nevajadzigi bojati bGvju teritorija — publiski vai kada cita veida.

Visas pagaidu biives, kas nepiecieSamas llguma noteikto darbu pabeigSanai (tadas ka drosas
sastatnes, iezogojums, apgaismojums, tiltini u.c., ka art darbs, aprikojums, materiali un baves,
kas nepiecieSamas droSai, savlaicigai un kvalitativai llgumsaistibu izpildei) uzskatamas par
ieklautam Izpilditaja cena, un par tam nav javeic papildus maksajumi.

Bivniecibas darbi ziemas perioda

Bavniecibas darbus ziemas perioda javeic saskana ar speéka eso$ajiem Latvijas normativajiem
aktiem.

Izpilditajs sedz visus izdevumus nepiecieSamo pasakumu veik8anai, lai nodroSinatu
bavniecibas darbu veikSanu ziemas perioda.

Bavlaukumu tiriba

Izpilditajs ir atbildigs par adekvatu bdvlaukuma un bivju apkopi. Materidli un aprikojums
janovieto, jauzglaba un jasakrauj tada kartiba, kas iespéjami samazinatu vietéjo aktivitasu
traucéjumus un partraukumus.

Izpilditajam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nepielautu, ka transportlidzekli izgaz dublus
vai citus atkritumus uz celiem un ietvém, un nekavéjoties jaaizvac jebkuri $ada veida izgazti
materiali.

ESOSA INFRASTRUKTURA
Izpilditajam ir jasanem akcepts no atbilsto$ajam iestadém un infrastruktiras Tpasniekiem pirms
jebkuru zemes darbu uzsak$anas, un japarliecinas par eso$as infrastruktdras ta briza stavokli,
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17.

18.

19.

kas ietekmé darbu rezultatu vai var bat ietekméts darbu rezultata. Ja tiek atklats, ka pastav
kada infrastruktira, kas nesaskan ar liguma noradrito, Izpilditajs nekavéjoties rakstiska forma
informé par to (InZenieri) Blvuzraugu. Izpilditajam javeic ieraksti un atzimes bavlaukuma plana
par visas taja esosas infrastruktiras izvietojumu, ka art Izpilditdjam jaiesniedz kopija
(Inzenierim) Bdvuzraugam.

Izpilditajs veic darbus tada veida, lai nenodaritu bojajumus vai netraucétu bavlaukuma
esoSajai infrastruktdrai. Ja bojajumi vai traucéjumi $ada veida tomér tiek nodartti, Izpilditajam
par saviem [idzekliem javeic pasakumi, lai novérstu bojajumus un saskanotu to ar (Inzenieri)
Bldvuzraugu un atbilstoSajam iestadéem.

IzpildTtajs ir atbildigs par visu caurulu, kabelu, apbivju un citu lietu, kas var bdt bojatas, ja
netiek Tstenoti piesardzibas pasakumi, pasargasSanu ar pagaidu vai pastavigo balstu palidzibu
vai citadak. Tas attiecas uz visiem Sadiem objektiem, esoSiem un ierosinatajiem, kas ir
Pasititaja vai citu Tpasnieku 1pasuma.

Izpilditajs var sava projekta pieprasit savienojumu izveidoSanu ar eso$o caurulvadu sistému.
Nedrikst veikt savienojumus starp eso$o caurulvadu sistému un jauno caurulvadu sistému Iidz
nav pabeigtas nepiecieSamas apskates un parbaudes, un I1dz (InZenieris) Blvuzraugs nav
apstiprinajis jauno caurulvadu sistemu.

Izpilditajs par saviem [1dzekliem nodroSina elektribas, dzerama ddens, telefona komunikaciju,
saspiestd gaisa un citas blvlaukuma ierikoSanai nepiecieSamas infrastruktiras piegadi un
sadali, ka arT uzstada, uztur un péc pabeigSanas nonem visas caurules, kabelus un furnitdru,
kas nodroSina minétas infrastruktliras darbibu. Visam elektriskajam instalacijam, kas ir $adu
pagaidu instalaciju sastavdala, jaatbilst spéka esoSai Latvijas likumdoSanai.

RESURSU IZMANTOSANA

Izpilditajam badvniecibas darbu veikSanai bls tiesibas izmantot pasititajam pieejamos
resursus — Gdeni un elektroenergdiju. Piesléguma vietas, tarifi un norékinasanas kartiba ir
jasaskano ar pasutitaju. Izpilditajs par pasatitaja resursiem norékinas péc faktiska patérina.

SUDZIBU UN PRETENZIJU KARTIBA BOJAJUMU GADIJUMA

Detalizéts visu pretenziju vai bridindjumu par iespéjamam pretenzijam, ko Izpilditajs varétu
sanemt attieciba uz Pasdtitajam atlidzinamiem zaudéjumiem saskana ar ligumu, izklasts
nekavéjoties jasniedz (Inzenierim) Bidvuzraugam, kam savukart Iidziga veida par $adam
stdzibam un bridindjumiem, ko var tieSd veidd nodot (InZenierim) Bdvuzraugam vai
Pasatitajam, jazino Izpilditajam.

L1dziga informacijas apmaina janodrosina ar attieciba uz visam iespéjamam stdzibam.
Izpilditajam nekavéjoties rakstiski jainformé (InzZenieris) Bdvuzraugs par bojajumiem vai
savainojumiem, kas radusies arpus darbu izpildes.

DARBA IZPILDES DOKUMENTACIJA (IZPILDDOKUMENTACIJA)

Izpilditajs 15 dienu laikd no darbu pabeigSanas laika izstrada un iesniedz (Inzenierim)
BlOvuzraugam apstiprinadanai pienacigi izlabotus 2 darba izpildes dokumentu eksemplarus
(gan izdrukas, gan CD formata), kas ir noforméti atbilstoSi LR spéka esoSajos normativajos
aktos noteiktai kartibai.

APRIKOJUMS PERSONALAM UN DARBINIEKIEM

Aprikojums Izpilditaja personalam

Sakot no darbu uzsakSanas dienas un turpmak Izpilditajam janodroSina, jauztur, jaapkalpo un,
ja nav noteikts citadi, parakstot bilvdarbu pienemS$anas — nodoSanas aktu, janovac no
bdvlaukuma atbilstoSas, ar sanitarajam labiericibam aprikotas parvietojamas majvietas, kas
paredzétas vina bivlaukuma darbinieku vajadzibam. Izpilditajs nodroSina, ka vina darbinieki
neatrodas bdvlaukuma vai blakus tam jebkura laika, vai arT jebkura veidad neienak vai cita
veida nelikumigi neizmanto blakusesoSo sabiedrisko vai privato Tpasumu, ka arT nerada cita
veida traucéjumus treSajam pusém. lzpilditdjam tiek prasits ievérot visus spéka esosos
Latvijas veselibas un droSibas noteikumus (tai skaitd visus Seit izstradatus vai apstiprinatus
noteikumus un prakses standartus), ka art ievérot visus celtniecibas noteikumus un jebkuras
nozares darba noteikumus, kas attiecas uz visu bivlaukuma nodarbinato personalu.

Jaunas bives nedrikst tikt izmantotas ka sanitarie majokli, koplietoSanas majokli vai cita veida
izvietoSanas vajadzibam, iznemot gadijumus, kad tas ir 1pasSi saskanots ar (Inzenieri)
Blvuzraugu.
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Izpilditajs savam vajadzibam un par saviem [idzekliem bdvlaukuma vai biroja nodroSina
telefaksa, telefona un interneta sakarus.

Sanaksmju vieta

IzpildTtajam janodroSina vietu bldvlaukuma sandksmju organizéSanai.

VESELIBA UN DROSIBA
Visus darbus javeic strikti saskana ar spéka eso3o Latvijas Republikas, ka arT Eiropas
Savientbas normativo aktu prasibas attieciba uz veselibu un droSibu, par pamatu nemot tas
prasibas, kura ir noteiktas stingrakas prasibas.
Izpilditaja uzmaniba ir pievérsta tiem vairakiem riskiem, kas varétu iestaties, 1stenojot darbus,
un var ietekmét vina operatoru, Pasititaja darbinieku un sabiedribas locek|u veselibu un
droSibu.
Sadas darbibas jomas bis paklautas nopietniem riskiem, ja netiks veikti atbilstosie pasakumi
risku novérsanai, cik tas ir iesp&jams:
e zemes darbi (pieméram, atbalsts, lai novérstu zemes kustibu, kontakts ar
e  darbi augstuma (pieméram, kritieni, kritoSie materiali);
e darbi norobezotas telpas (pieméram, skabekla trikums, indiga gaze/tvaiki/dimi,
spragstoSas gazes);
e notekddeni, dubli rezervuaros, telpas un caurulvados (pieméram, leptospiroze/Veila
slimiba, noslhkS$ana, indiga gaze);
e smagumu pacelSana (pieméram, atbilstoSas iekartas, stabils pamats, apmacits
vaditajs/celSanas ierices operators/ pacélaja darbinieks);
o  vibrejoSas iekartas;
e parklasanas ar Pasutitdja pasakumiem (pieméram, darba kartiba eso3a iekarta un
aprikojums);
e  bistamo vielu glabasana, parvietoSana un izmantoSana (pieméram, kimiskas vielas,
spragstvielas), ka art
e  kontroléjama riciba ar atkritumu materialiem.
Pirms jebkadas bistamas darbibas uzsaks$anas, Izpilditajs iesniedz (InZenierim) Blvuzraugam
apstiprinaSanai dro$tbas metozu zinojumu.
Visiem stradniekiem jabut atbilstoSi apmacitiem pirms darbu uzsakSanas un pienacigi
uzraudzitiem darbu TstenoSanas laika.
Visam iekartam un aprikojumam jabit piemérotam paredzéto uzdevumu veikSanai un
pienacigi apskatitam un parbauditam pirms pielietoSanas sakuma.
Izpilditajs buvlaukuma nozimé par negadijumu novérSanu atbildigo darbinieku, kas ir atbildigs
par dro$ibas uzturé$anu un aizsardzibu pret negadijumiem. Sai personai ir jabit attiecigi
kvalificeétai $adu pienakumu veikSanai un tai jabadt pieskirtam atbilsto§am pilnvaram izdot
instrukcijas un Tstenot droS1bas pasakumus negadijumu novérsanai.
Izpilditajs nosdta (InZenierim) Blvuzraugam informaciju par jebkuru negadijumu cik atri vien
iesp€jams péc ta iestdSanas. Ja to sapratigi pieprasa (InZenieris) Blvuzraugs, Izpilditajs veic
ierakstus un sagatavo atskaites par cilvéku veselibu, droSibu un labklajibu, ka arT ppaSumam
nodarttajiem bojajumiem.
(Inzenieris) Blvuzraugs pieprasis lzpilditdjam izraidit (vai likt aiziet) jebkuru darbos
nodarbinato personu, kuras riciba/uzvediba ir kaitiga droSibai, veselibai vai apkartéjas vides
aizsardzibai.
Bez “darba atlaujas” ir aizliegts ienakt jebkura bivlaukuma dala, kas ir apziméta, ka “aizliegta
zona”. Parasti ir atbilstoSi jaapzimé visas vietas, kuras ir izvietots darbibas, mehaniskais,
elektriskais un kimiskais aprikojums, ka art darbojo$as caurules, akas un kameras. Izpilditajs
nedrikst atlaut jebkuram savam darbiniekam vai apakSuznéméjam ienakt Sajas teritorijas,
kamér nav izsniegta atlauja. Péc Sadas atlaujas sanems3anas Izpilditajam jaievéro visas
dro8ibas prasibas, kas var bat taja noraditas, un jaglaba 81 atlauja Iidz tas darbibas perioda
beigam, un tad jaatgriez ta (Inzenierim) Bldvuzraugam. Atlaujd minéto prasibu ievéroSana
neatbrivo Izpilditaju no atbildibas, kas izriet no ST liguma.
Javeic piemérotie pasakumi, lai sagatavotos neparedzétiem negadijumiem, tai skaita:
e Pirmas palidzibas aprikojums (parsienamais materials utt.);
e  Persona(s), apmacitas pirmas palidzibas sniegsana;
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e SazinadSanas un parveSana uz tuvako slimnicu, kura ir traumatologijas neatliekamas
palidzibas nodala;
kontroles aprikojums;
glabSanas aprikojums;
ugunsdzésibas aprikojums, ka art

e sazinaSanas ar tuvako ugunsdzéséju komandas posteni.
Izpilditajs nodroSina visu nepiecieSamo glabSanas aprikojumu, k& art ta regularas parbaudes
un uzturéSanu. leraksti par aprikojuma parbaudém jaglaba bavlaukuma. Izpilditajs nodrosina,
ka pietiekams vina darbinieku skaits ir pilntba apmacits elpoSanas aparatu un glabsanas
metozu pielietoSana.
Tad, kad tas ir nepiecieSams, darbiniekiem ir jaizmanto un ir jablt pieejamam personalas
aizsardzibas aprikojumam, tai skaita:

e  aizsargkiveres;
acu aizsardzibas Iidzekli;
ausu (dzirdes) aizsardzibas Iidzekli;
roku aizsardzibas [1dzekl|i, ka art
kaju aizsardzibas Iidzek|i.
Ir janodroSina pietiekams labklajibas aprikojums, ieklaujot vismaz:

e dzeramo Udeni;

o tualetes;

o izlietnes ar udeni, ziepém un dvieliem, ka ar1

o firas/sausas/siltas telpas, aprikotas ar galdiem un krésliem, kur var ieturét malttti.
Drosibas garantijas plans
Izpilditdjam jaizstrada un javada DroSibas garantijas plans darbiem &7 liguma ietvaros.
DroSibas garantijas planam jaaptver sekojo$as sféras:

e droSibas iekartas un apmacits personals uz bavlaukuma;

e |zpilditaja darbinieku, kas atbild par droSibas garantiju, vardu un kontakttalrunu

saraksts;
e personala komplektésanas lTmeni visam projekta fazém bdvlaukuma un stradajot ar
Tpadam masinu dajam;

e personala kvalifikacija attieciba uz to veicamajam darbibam;

e  péc-negadijumu kartiba un atbildiba un

e ugunsdroSiba un degvielas/kimikaliju noplides novérsana.
IzpildTtajam jaievero visi attiecinamie valsts un vietéjie noteikumi un prakses kodeksi.
Izpilditdjam viens droSibas garantijas plana eksemplars jaiesniedz (Inzenierim) Blvuzraugam
pirms darbu uzsak$anas buvlaukuma.
Kimisko vielu uzglabaSanas telpa jauzstada avarijas gadijuma du$a un neatliekamas
palidzibas kaste izmanto$anai, ja notiek negadijums.
Pirma mediciniska palidziba
Izpilditdjam janodroSina un jauztur darba kartiba viss aprikojums, kas nepiecieSams
neatliekamas palidzibas snieg$anai negadijumos vai citas avarijas situacijas. Sis aprikojums
jatur gataviba bavlaukuma un citas vietas, kur strada regulari Izpilditaja personals. Izpilditajam
janodroSina, ka katra $ada vieta ir pieejams cilvéks ar attiecigam zinaSanam par vienkarsako
pirmas palidzibas procediru, kas spétu sniegt palidzibu ievainojuma gadijuma.
Pirms darbu uzsakS$anas Izpilditajam jaiesniedz (Inzenierim) Blvuzraugam pirmas palidzibas
snieg8ana apmacito darbinieku saraksts.
Avarijas gadijuma pasakumi
Izpilditdjam jaorganizé visas formalitates, lai atri izsauktu darbaspéku arpus parastad darba
laika (8:00 dz 17:00), ja tas nepiecieSams ar bldvém saistitu avarijas pasakumu veikSanai.
(Inzeniera) Biivuzrauga riciba pastavigi jabut to I1zpilditaja darbinieku sarakstam ar adresém un
talrunu numuriem, kas attiecigaja bridt ir atbildigi par avarijas darbu organizésanu.
Izpilditajam jaiepazistas paSam un jaiepazistina savi darbinieki ar attiecigo vietéjo kartibu, kas
ir speka avarijas gadijumos.
Avarijas dienestu piek[dsana
IzpildTtajam jainformé ugunsdros$ibas un policijas dienesti pirms ielas vai kdda tas posma
slégSanas, un jebkuram $adam pasakumam jasanem Pasatitdja, ka ari citi nepiecieSamie
atbildigo institliciju apstiprindjumi. Ugunsdro$ibas un policijas dienesti jainformé, kad ielas
atkal ir atvértas avarijas dienestu transportam. Bivdarbos izmantotajai metodei iespéju
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robezas jasamazina ugunsdroSibas un policijas dienestu piebraukSanas kavé$ana, un Sadu
piebrauk$anu nekada gadijuma nedrikst atturét.

Izpilditajam jaatstaj savs nakts kontakttalruna numurs taja policijas iecirknt, kura teritorija
notiek bavdarbi.

RaksSanas darbi

Visu rak$anas darbu aizsardziba janodroSina ar pagaidu norobezojumiem, bridindjuma zimém,
konusiem un signaluguniem, lai novérstu negadijumus ar cilvékiem un mantas bojajumus.
Visam zZimém jabat ar uzrakstiem latvieSu valoda un jaatbilst vietéjo institliciju noteikumiem.
Izpilditajam javeic piesardzibas pasakumi, lai novérstu cilvéku traumas atvertu tranSeju dél.
Visam tranSejam, izraktajam materidlam, aprikojumam un citiem SkérSliem, kas varétu bat
bistami cilvekiem, jabat labi apgaismotiem laika posma no pusstundas pirms saulrieta Ilidz
pusstundai péc saullékta, kd arT citos sliktas redzamibas apstaklos. Lampu skaitam un
novietojumam jabat tadam, lai bavju apjoms un izvietojums butu skaidri saprotams.
Ugunsdrosiba

IzpildTtajam javeic visi nepiecieSamie piesardzibas pasakumi, lai noverstu ugunsgréku blakus
darbiem, ékam u. c., un janodroSina adekvatas iekartas ugunsgréku dzésanai, ja tadi izceltos.
Bavlaukuma nav pielaujama atkritumu vai bavgruzu dedzinasana.

Ja uguns vai eksplozijas risku darbu tuvuma izraisijis degvielas tvertnu vai lldzigu bistamu
iekartu vai ieriCu novietojums, Izpilditajam nekavéjoties jabridina vietéjas institlcijas un
(Inzenieris) Bavuzraugs par $adu risku. Izpilditdjam javeic visi droSibas pasakumi un jaizpilda
visi vietéjo institdciju un (Inzeniera) Blvuzrauga izdotie rikojumi, lai novérstu uguns vai
eksplozijas izcelSanos.

APSKATE UN PARBAUDES

Izpilditaja kvalitates nodroSinaSanas sistémai jaiek|auj procediras darba apskasu un parbauzu
veikSanai celtniecibas fazé ka bavlaukuma, ta arpus ta. Izpilditaja projekta plana jabat ieklautai
programmai $adu apskasu un parbauzu pabeigSanai koordinétaja veida saskana ar liguma
prasibam.

Izpilditajs nodro8ina visu darbaspéku, iekartas, materialus un pakalpojumus, kas ir
nepiecieSami darbu parbaudei un apskatei.

Izpilditajs vismaz 21 dienu iepriek$ iesniedz (Inzenierim) Blvuzraugam pilnu informaciju par
apskatém un parbaudém, ko ir nepiecieSams veikt. PiedaliSands darbu parbaudés un
apskatés un to pienemsSana nesamazina (InZeniera) Blvuzrauga tiesibas noraidit/nepienemt
jebkuru darbu dalu, ja vélak izradas, ka ta neatbilst [lguma prasibam.

IzpildTtajam ir javeic pieraksti par visam parbaudém un apskatém, neskatoties uz to, vai tas
pardda darbu atbilstibu Iligumam, vai né, ka arT péc katras parbaudes un apskates
pabeigSanas jaizsniedz Sie pieraksti (InZenierim) Blvuzraugam.

Arpus biivilaukuma apskates un parbaudes

Visam galvenajam iekartas sastavdalam un aprikojumam (pieméram, sdkniem un motoriem, ja
nepiecieSams) pirms nositiSanas ir veiksmigi jaiziet rlpnicas pienemsanas parbaudi (RPP),
lai modelétu darba apstaklus. Izpilditdjam japabeidz ikdienas un funkcionalas darba
parbaudes, lai nodrosinatu, ka sastavdala atbilst specifikacijam. Izpilditajam jadod iespéja
(Inzenierim) Bavuzraugam bat klat un novérot $adas parbaudes, laicigi vinu par to bridinot.
Nekadi materiali vai iekartas sastavdalas un aprikojums nedrikst tikt piegadati bavlaukuma bez
iepriekSéjas apskates, parbaudes un, ja nepiecieSams, sertifikacijas, iznemot gadijumus, kad
(Inzenieris) Bivuzraugs rakstiski apstiprina, ka $ada apskate, parbaude un/vai sertifikacija nav
nepiecieSama.

Materiali un aprikojums, apstiprinajumi un aizstasana

Visiem pastavigo bivju vajadzibam izmantotajiem materialiem un iekartam jabat jauniem.

Ja konkursa dokumentos ir izmantoti firmu nosaukumi vai razotaju vardi, tie paredzéti tikai un
vienigi projekta izmantojamo materidlu/ aprikojuma kvalitdtes standartu noteik§anai un
aprékinu veik8anai. Ir atlauts izmantot ekvivalentu standartaprikojumu/materialus, ja vien
piegadatas vienibas atbilst tehniskajiem noteikumiem un konkursa dokumentos izklastitajiem
preCu izcelsmes noteikumiem.

Razotaju produkcijai jabut ltdzvertigai ar noradito. Tas, ka viens vai vairaki razotaji varétu bat
apstiprinato apakSuznéméju, piegadataju vai izplatitdju saraksta, neatbrivo Izpilditaju no
atbildibas par piegadajamo materialu atbilstibu tehniskajiem noteikumiem. Savukart tas, ka
razotaju vardi ir minéti vai apstiprinati kadai detalai, nenozimé, ka 3ai detalai nav jaatbilst
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22.

23.

realizacijas, blvniecibas vai citam uz 3o detaJu attiecinamam prasibam. Tehniskajiem
noteikumiem jebkura gadijuma ir primara nozime salidzinajuma ar razotaja standartu.

Visiem materialiem vai detalam, kas tiek iesniegti apstiprinaSanai augstak izklastitaja kartiba,
jabat lidzvértigiem noraditajiem materiadliem vai detalam. Tiem jabat pastavigi pieejamiem
pietieckama daudzuma un kvalitate, lai neaizkavétu darbus, parbaudes vai testéSanu; tiem jabat
pieejamiem adekvata krasu, tekstdru, lielumu, kalibru, tipu un apdares diapazona, kas
ldzvertigs noraditajiem materialiem vai detalam; tiem jaatbilst noradrtajiem materialiem vai
detaldam péc stipruma, izturibas, efektivitates, deriguma un savietojamibas ar esosajam
sistemam, apkopes vienkarsibas un izmaksam, ka art piemérotiem projektam; to izmantoSana
nedrikst uzlikt papildus darbu vai nozZimét izmainas jebkura cita Izpilditdja darba bez 31
Izpilditaja rakstiskas piekriSanas.

Prasiba péc jebkuras aizstdSanas japapildina ar visu informaciju, kas (InZenierim)
Blvuzraugam nepiecieSama vértéjuma sagatavo$anai, t.sk. ar razotaja firmas zimi, mode|u
numuriem, detalas aprakstu vai specifikaciju, realizacijas datiem, testéSanas atskaitém,
dizainu, aprékiniem, paraugiem, izmantoSanas vésturi un citiem piederigiem datiem.

Papildus Izpilditajam jaizskata un jaiesniedz (InzZenierim) Blvuzraugam izskatiSanai visi
raséjumi, ko ietekmeé prasiba péc aizstaSanas.

Visam prasibam péc materidlu aizstaSanas vai citdm izmainadm Iliguma noteikumos klat
japievieno detalizéts saraksts ar pargéjiem elementiem, ko ietekmé minéta aizstasana vai
izmainas. Ja tas netiek izpildits, (InZenierim) Bdvuzraugam ir tiesibas anulét jebkuru
aizstaSanas vai izmainu apstiprinajumu, likt atcelt izdartto darbu un aizstat to ar tadu, kas
atbilst Ilguma noteikumiem, visu minéto veicot uz Izpilditaja rékina vai veicot aprékinus un
piestadot rékinu Izpildttajam par visam ar aizvietoSanu saistitajam papildus izmaksam.

Visas aizstatas rdpniecibas detalas, materidli un iekartas japieméro, jauzstada, japieslédz,
jauzcel, jaizmanto, jatira saskana ar izdrukatam razotadja instrukcijam, ja vien nav noradits
citadi.

Izpilditajam nav tiestbu izvirzit pretenzijas attieciba uz termina pagarinajumu vai bojajumiem,
ko izraisijis (Inzeniera) Blvuzrauga patérétais laiks, izskatot Izpilditdja pieteikumu uz
aizvietoSanu, vai kas raduSies, (Inzenierim) Blvuzraugam noraidot Izpilditdja ierosinato
aizvietoSanu. Izpilditajs ir atbildigs par visiem kavéjumiem, kas saistiti ar vina iesniegta
aizvietoSanas pieteikuma izskatiSanu, un vinam jaorganizé visi pasakumi iekavéeta laika
atgdsanai.

Jebkuras ierosinatas aizstaSanas akcepts nekada veida neatbrivo Izpilditaju no jebkuru liguma
dokumentu noteikumu ievéro$anas.

PARBAUDES PIRMS BUVDARBU PIENEMSANAS

Izpilditajs vismaz divdesmit vienu (21) dienu iepriek$ informé (Inzenieri) Blvuzraugu par vina
nodomu uzsakt pabeigSanas parbaudes.

Visam parbaudém jatiek veiktam, klatesot (InZenierim) Blvuzraugam vai citai Ildzigai personai,
kas ir noziméta Sim mérkim gadijuma ja (InZenieris) Blvuzraugs rakstiski ir noradijis So
cilvéku. (Inzenierim) Bdvuzraugam jabdt apmierindtam ar parbauzu veikSanu. Sertifikatos,
defektu saraksta, jamin trdkumi, kas Izpilditajam ir janovers.

(Inzenieris) Bivuzraugs var pieprasit papildu parbaudes, lai pieraditu atbilstibu specifikacijam.
Visas $adas parbaudes javeic par Izpilditaja [Tdzekliem.

Pirmsnodosanas ekspluatacija un nodosanas ekspluatacija parbaudes

Izpilditajs sava celtniecibas dokumentacijd nosaka pilnu pirmsnodosanas ekspluatacija un
nodo$anas ekspluatacija parbauzu sarakstu, kas ir jaisteno liguma ietvaros, lai pieraditu
atbilstibu tehniskajai specifikacijai un izstradatajam Tehniskajam projektam.

IzpildTtajam pirms bdvdarbu nodo$anas ekspluatacija ir javeic izbivéto tiklu CCTV inspekcija.
Atskaites par paveiktajiem CCTV darbiem ir jasniedz (Inzenierim) Bavuzraugam.

Izpilditajam hguma ietvaros japiegada visas nepiecieSamas rezerves detalas, instrumenti,
elloSanas materiali utt., kas nepiecieSami parbauzu veiksanai.

BUVDARBU SECIBA UN PARTRAUKUMI

Izpilditajs Darbus veic, parbauda un nodod ekspluatacija ta, lai iespéjami mazak traucétu
esoSo Udensapgadi un notekldenu transportéSanu, ka arT iespéju robezas nepiesarnotu un
nebojatu apkartejo vidi.
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25.

26.

27.

28.

29.

Pretendentam izstradajot Darbu veikSanas projektu nepiecieSams izstradat satiksmes
novirziSanas planu, ko pirms badvniecibas darbu uzsdk3anas nepiecieSams saskanot ar
Pasatitaju, autocelu direkciju, operativa transporta parvaldes institlcijam, ka arT citdm
ieinteresétam pusém. Tpa$a uzmaniba ir japievérs satiksmes organizé3anai pa ielam, kur
notiek sabiedriska transporta kustiba.

IzpildTtajam ir janokarto visas nepiecieSamas atlaujas un jasedz visas izmaksas, kas saistitas
ar celu un ielu Tslaicigo slégSanu un apvedcelu iertkoSanu.

AVARIJAS DIENESTU PIEKL.UVE

IzpildTitajam pirms kadas ielas vai tas dalas sléegSanas par to ir japazino glabsanas un policijas
dienestiem un tas var slégt tikai péc nepiecieSamo atlauju sanemsanas (atbilstoSi LR
normativo aktu prasibam). Ir janodroSina avarijas dienestu piekluve pie objektiem, kas atrodas
uz noslégtas ielas, neatkarigi no ta, kada bivniecibas stadija atrodas projekts.

TIKLU DEMONTAZA ZEM CELIEM, KOKIEM

Projekta ietvaros ir pielaujams neveikt esoSo inzenierkomunikaciju (kanalizacijas un
ddensvada tiklu) demontazu zem kokiem (vietas, kur tas ir paredzéts atbilstoSi izstradatajam
tehniskajam projektam). Sada gadijuma eso$as inZenierkomunikacijas ir janoslédz no
ekspluatéjamiem tikliem un pilniba japiepilda ar vieglbetonu.

BUVDARBU VEIKSANAS SECIBA
Izstradajot Darbu veikSanas projektu uzmaniba ir japievers Darbu veik§anas secibai.

TEHNISKAIS NODROSINAJUMS

Bavdarbu veikSanai, atbilsto$i Tehniskajam projektam, Izpilditajam ir janodroSina visa
nepiecieSama buvniecibas tehnika, mehanismi un palighdzek]i, lai kvalitativi un noteiktajos
terminos veiktu bdvniecibas darbus. K& minimums jabdt nodroSinatam: Parvietojama
generatoram, vibroblietei, ekskavatoram, kravu parvadasanas tehnikai, greiderim, veltnim, u.c
tehnikai un mehanismiem.

Tran$eju malu nostiprinaSanai japielieto vairogu metode.

INFORMANTIVIE PASAKUMI PAR ES ERAF PROJEKTU

Izpilditdjam saskana ar normativajiem aktiem un LR Vides ministrijas vadlinijam ,Vides
ministrijas vadlinijas informativo un publicitites pasdkumu nodroSinaSanai un publicitates
pasakumu plana izstradei Eiropas Regionalas attistibas fonda finanséto vides investiciju
projektu finanséjuma sanéméjiem 2007. — 2013. gada finanSu planoSanas perioda” jauzstada
8adi informacijas stendi:

e pie galvena cela, iebraucot ciema, jauzstada vienu lielformata stendu ar lielo Eiropas
Savienibas karogu un ERAF logo (Sie stendi jaizvieto ne vélak ka 30 dienu laika péc
bdvatlaujas sanemsSanas);

o pie 3 lielakajiem objektiem, kur notiek Projekta 1stenoSana, jauzstada vidéja izméra
stendus bez liela Eiropas Savienibas karoga (Sie stendi jaizvieto ne vélak ka 45 dienu
laika péc bivatlaujas izsniegSanas dienas).

Precizas stendu uzstadianas vietas Izpilditajam jasaskano ar Pasatitaju.

Stendiem un to saturam ir jabdt labi parredzamam, informacijai, kas saskanota ar pasutitaju,
jabut skaidri salasamai, ka arT stendus jaizgatavo atbilsto$i vadlinijas noraditajos izméros no
materidliem, kas nodroSina stendu kvalitates saglabaSanos visa liguma izpildes laika un seSus
ménesus péc projekta pabeig$anas. Gadijuma, ja llguma izpildes laika tiek konstatéti bojajumi
vai cita veida trikumi, Izpilditajam javeic stendu atjaunoSanas darbi bez papildu samaksas.
Eiropas Savienibas logo (karogs) jaizmanto saskana ar Eiropas simbola grafiskajam
specifikacijam (http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_Iv.htm).

ERAF logo lietoSana jaievéro 26.06.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.441 "Eiropas
Savienibas fondu publicitates un vizualas identitates prasibu nodrosinaSanas kartiba" 2., 3. un
4. pielikuma noteiktos uzblves nosacijumus un izmérus, ka art S0 noteikumu 5.pielikuma
noteiktos logo krasu lietoSanas noteikumus.
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